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Wodzisław Śl. 5.10.2009 r. 

BZP.3410-00030/15/09

Modyfikacja treści SIWZ

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Realizację zadania pn Udrożnienie ruchu w Południowej  Części Subregionu Zachodniego ETAP I (zadanie 2 i 6) i ETAP II (całość)”


Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Realizację zadania pn Udrożnienie ruchu w Południowej  Części Subregionu Zachodniego ETAP I (zadanie 2 i 6) i ETAP II (całość)”,  działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w tabeli poniżej informuję o modyfikacjach treści SIWZ: 

	l.p.
	Pkt  SIWZ 
	Sposób modyfikacji 

	1
	Projekt umowy par.4 ust.2 
	Po literze t), dodaje się literę w) o następującym brzmieniu: 

W przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w par. 9 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia podpisania aneksu do umowy przedłożyć Inżynierowi Kontraktu zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

	2
	Projekt umowy par. 9 ust. 1
	Po pkt 11 dodaje się w tabeli pkt 12, który otrzymuje brzmienie:
Przyczyna/okoliczność: Wystąpienie robót zamiennych spowodowanych względami atmosferycznymi, oszczędnościowymi, gruntowo-wodnymi oraz innymi nie możliwymi do przewidzenia na etapie podpisania umowy.

Skutek:  ewentualna zmiana wartości umowy, zmiana sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego
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