UMOWA  Nr IM-U-............c..... /10 / projekt/

zawarta w o dniu . 2010 roku Wodzistawiu Slaskim, pomiedzy
Miastem Wodzistaw Slaski, 44-300 Wodzislaw Slaski, ul. Boguminska 4, zwanym dale;j
»Zamawiajacym”, w imieniu ktérego dziata:

mgr inz. Mieczyslaw Kieca — Prezydent Miasta

w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustaw¢ Prawo zamowien publicznych przetargu
nieograniczonego zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.:
»Rozbudowa  budynku Zespolu  Szkolno-Przedszkolnego nr 3  wraz
z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzistawiu Sl. w dzielnicy Radlin”.

a)
b)

c)

d)

Przedmiot zamowienia obejmuje :

wykonanie robo6t budowlanych,

wykonanie peilnej dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza oraz czynno$ci niezb¢dnych w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

wykonanie innych robdt, ustug niezbednych do prawidlowego zrealizowania
przedmiotu zamowienia,

wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o realizacji zadania z blachy ocynkowane;j
o gr.0,75 mm oklejonej wydrukiem wielkoformatowym + konstrukcja stalowa
wykonana z profili zamknigtych( powyzej 2,0 m od podtoza) wraz z robotami
towarzyszacymi — 1 szt o wymiarach 200 cm x 125 cm zgodnie z wzorem, ktory
Zamawiajacy przekaze wykonawcy wytonionemu w niniejszym przetargu,

zlecenie wymaganych nadzoréw branzowych,

opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008r. w sprawie



metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub czeSci budynku stanowiacej samodzielna cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz
sposobu sporzadzania 1 wzorow §wiadectw 1 ich charakterystyki energetycznej ( Dz.U.
201/2008 poz.1240 ).

3. Szczegotowy zakres robot budowlanych okreslaja:

- dokumentacja projektowa opracowana przez  Pracowni¢ Projektowa Archidom
Bernard Lopacz zsiedziba w Raciborzu,

- oferta przetargowa opracowana na podstawie przekazanych przez Zamawiajacego
przedmiarow robot, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robo6t oraz
warunkéw lokalizacyjnych inwestycji

1 obejmuje:

3.1._Zadanie nr 1 - roboty wykonczeniowe w pomieszczeniach powstatych na ostatniej
kondygnacji, roboty rozbiérkowo-remontowe budynku szkoty, instalacje wewngtrzne,
przytacze kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenu wokot szkoty, w tym :

segment A

1) wykonanie $cianek dziatowych wydzielajacych pomieszczenia poddasza,

2) zamurowanie gornego otworu okiennego na spoczniku prowadzacym na poddasze,

3) wykonanie prac  wykonczeniowych na poziomie nowopowstalej ostatniej
kondygnacji ( posadzki, tynki , malowanie, parapety, instalacje elektryczne , wod,kan),

4) wymiana posadzek na korytarzach i spocznikach klatki schodowe;,

5) renowacja stolarki drzwiowej oraz wymiana drzwi zewngtrznych,

6) demontaz boazerii drewnianych oraz §cianki przeszklonej z drzwiami na korytarzu -
I pigtro,

7) skucie starego tynku na korytarzach 11 II pigtro oraz utozenie nowego tynku,

8) utozenie izolacji cieplnej zgodnie z projektem ( aktualnie izolacja migdzy krokwiami),

9) wykonanie sufitu podwieszonego na korytarzach,

10) wymiang instalacji elektrycznej w catym budynku,

11) remont czgsci budynku szkoty przeznaczonej na potrzeby przedszkola,

12) wykonanie monitoringu.

segment B,C
13) remont sali gimnastycznej :

- zamurowanie otwordw okiennych ( gornego pasa),
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami,
- wykonanie wentylacji mechanicznej,
14) remont zaplecza sali gimnastycznej( szatnie +pomieszczenia natryskow 1 toalet):
- wymiana instalacji elektrycznej,wentylacji,
- wymiana instalacji wod,-kan,
- remont tazienek 1 sanitariatow,
- wymiana posadzki na korytarzach,
15) wykonanie nowego pomieszczenia wc dla oséb niepelnosprawnych, kosztem czgsci
pomieszczenia magazynu na Sprzgt sportowy, magazynu na sprzgt sportowy,
16) remont sanitariatow w piwnicy na poziomie stolowki,
17) wydzielenie strefy przeciwpozarowej klatki schodowej oraz pomieszczen
przedszkolnych $cianka o gr.12 cm z drzwiami ppoz o odpornosci EI60,
18) likwidacja okna gérnego na klatce schodowej,



19) wymiana inst. elektrycznej, wod.-kan.,
20) wykonanie wentylacji mechaniczne;j,
21) wykonanie instalacji odgromowej,

22) wykonanie monitoringu

zagospodarowanie terenu

23) wykonanie drenazu wokoét budynku,

24) przebudowa boiska o wym.17x33,80 m z nawierzchnia trawiasta i odwodnieniem
oraz wykonanie pitkochwytow ,

25) wykonanie biezni oraz skoczni w dal,

26) modernizacja podworka szkolnego,

27) remont ogrodzenia ,

28) remont muru oporowego,

29) remont nawierzchni placu od strony wejscia do budynku, placu dojazdowego na
zaplecze kuchni i kotlowni,

30) wykonanie podjazdoéw dla niepetnosprawnych,

31) wykonanie schodow terenowych i $ciezek pieszych,

32) niwelacja terenu wokot biezni,

33) wykonanie nawierzchni trawiastych,

34) uporzadkowanie skweru.

sieci zewnetrzne
35) Przytacze kanalizacji deszczowe;.

3.2. zadanie nr 2 - termomodernizacja obiektu

1) wymiana stolarki okiennej, na PCV wraz z parapetami wew. i zewngtrznymi,
2) docieplenie $cian i stropodachow ,

3) wymiana instalacji c.0. w catym obiekcie,

4) malowanie wszystkich pomieszczen po robotach remontowych.

4.Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje :

projekt budowlany i wykonawczy,

specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot,
przedmiar robot,

informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Terminy realizacji

§ 2

Termin rozpoczgcia przedmiotu umowy : w ciagu 7 dni po przekazaniu placu budowy.
Termin zakonczenie przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 15 grudnia 2012 r.

Za dzien zakonczenia przedmiotu umowy strony ustalaja dzien zgloszenia przez
wykonawcg gotowosci do odbioru (wpis kierownika budowy do dziennika budowy)
potwierdzony wpisem przez inspektoréw nadzoru oraz pismem lub faxem.



Realizacja robot

§3

Realizacja robot odbywaé si¢ bedzie etapami, zgodnie z przyjetym harmonogramem
rzeczowo- finansowym.

Harmonogram powinien zawiera¢ terminy wykonania robot w  poszczeg6lnych
segmentach w rozbiciu na elementy robot.

Harmonogram moze by¢ zmieniany na wniosek kazdej ze stron, jezeli wymagac¢ tego
bedzie potrzeba przyspieszenia prac, zapewnienia bezpieczenstwa  uczniom lub
przemawia¢ za tym beda inne wzglgdy. Zmiana harmonogramu na wniosek Wykonawcy
wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zmiana harmonogramu dotyczaca miejsca wykonania robot, proponowana przez
Zamawiajacego wchodzi w zycie po uplywie trzech dni od dnia przekazania zmiany do
wiadomosci Wykonawcy, zmiana harmonogramu proponowana przez Wykonawcg
wchodzi w zycie po zatwierdzeniu zmienionego harmonogramu przez Zamawiajacego.

Obowiqzki stron

§ 4

1. Zamawiajacy:

a) przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od daty
podpisania umowy,

b) przekaze dokumentacje projektowa w 1 egzemplarzu w dniu przekazania placu
budowy,

c) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
si¢ na placu budowy w trakcie realizacji inwestycji,

d) bedzie petit nadzor inwestorski,

e) zleci nadzor autorski jednostce projektowe;,

f) przekaze dziennik budowy w dniu przekazania placu budowy.

2. Wykonawca:

a)

b)

wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuka budowlana, wymaganiami technicznymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej, z materialdow wlasnych 1 przy uzyciu
wlasnego sprzgtu,

doprowadzi wodg i energig elektryczna dla potrzeb placu budowy 1 zainstaluje na wtasny
koszt liczniki zuzycia wody 1 energii oraz poniesie koszty zuzycia energii i wody w
czasie budowy,

zainstaluje, utrzyma i zlikwiduje na witasny koszt plac budowy,

poinformuje Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich
stwierdzeniu i dokona uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy,

zabezpieczy dostawy materiatow, urzadzen i osprzetu, ktore powinny odpowiadaé co do
jakosci  wymogom  wyrobow  dopuszczonych do obrotu 1  stosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz projektem ,

roboty prowadzone w czasie trwania roku szkolnego zobowiazuje si¢ wykonywaé ze



g)

h)

)

k)

D

p)

o))

szczegollng ostroznoscia, w czasie uzgodnionym z dyrekcja szkoty,

na kazde zadanie Zamawiajacego / inspektora nadzoru zobowiazany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracjg
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakos$ci robot wykonanych z materialtdow Wykonawcy
na terenie budowy a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych materiatow,

badania, o ktorych mowa powyzej beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt,

jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca obowiazany jest przeprowadzi¢ te badania,

jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja
Wykonawcg, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badZ wykonanie robot sa
zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego,

zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie a w szczegbdlno$ci ochrong mienia i
bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepiséw BHP,

zawrze umowg ubezpieczeniowa o odpowiedzialnosci cywilnej [OC] w zakresie
przedmiotu umowy oraz z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi,

ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy zwiazanych
z wykonaniem przedmiotu umowy,

zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawa Prawo Budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawa,

dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy uzytkownikowi przy udziale
zainteresowanych stron, a takze przygotuje dokumentacj¢ stuzaca przekazaniu na stan
srodkow trwatych,

przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza,

bedzie wykonywat inne czynno$ci wyzej nie wyszczegolnione, zwiazane z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wlasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Podwykonawcy

§5

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi nastgpujacy zakres rzeczowy

Wykonawca  moze zawrze¢ umowy z podwykonawcami tylko na zakres robot
wskazanych w ofercie.

Zakres robot powierzonych podwykonawcom jest nastepujacy:
2) POAWYKONAWCA NAZWA ...coueiiiiiieiiiiiieeiie ettt ettt ettt st e bt e st e e saeesnbeeeeas
AAIES .o,
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Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu umowg z podwykonawca.

4. W przypadku zaistnienia koniecznosci zatrudnienia innych podwykonawcéw w trakcie
realizacji zamowienia Wykonawca moze ich zatrudni¢ tylko po wyrazeniu na to zgody na
piSmie przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania dziatan, uchybienia i
zaniedbania dostawcow i podwykonawcow i ich pracownikow, w takim stopniu jakby to
byty dzialania wzglgdnie uchybienia jego wlasne .

6. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca, Zamawiajacy wymaga zeby
ostateczne rozliczenie Wykonawcy z podwykonawca nastapilo przed ostatecznym
rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajacym.

Zamawiajacy zada, aby takie same warunku dotyczace sposobu rozliczania i terminu
ptatnosci przyjete byty w umowach z podwykonawca

7. Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

98]

Wynagrodzenie i warunki platnosci

§ 6
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie:

a) kosztorysowe  za roboty budowlane w kwocie wynikajacej z kosztorysu ofertowego
NEHO 1vveiiieeiieeie et + podatek VAT w wysokoSCi ........cccveennenee. zt
brutto : ...eeeeevcvnrccnnne Y2 S (1170 11 - RSP )

b) ryczattowe za sporzadzenia $§wiadectwa energetycznego w kwocie wynikajacej

z oferty
11571 10 JOUOURUUUSRI zl + podatek VAT
brutto : b2 S (11170 11 (- RPN ).

Cena oferty stanowi maksymalng warto$¢ ostateczna, ktora nie moze by¢ przekroczona.
Rozliczanie poszczegdlnych etapéw robdt budowlanych odbywaé si¢ bedzie
kosztorysami powykonawczymi w oparciu o ceny jednostkowe ujgte w ofercie
niezmienne do konca realizacji inwestycji.

2. Strony ustalaja nastepujace formy rozliczen i ptatnosci
a) za roboty budowlane :

- rozliczenie czgsciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu rozliczeniowego,
na podstawie protokétu wykonania robot i kosztorysu powykonawczego potwierdzonego
przez inspektora nadzoru, do wysokosci. 90% wynagrodzenia umownego,

- rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokétu odbioru koncowego
przedmiotu umowy i kosztorysu powykonawczego potwierdzonego przez inspektora
nadzoru,

b) za opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej — po wykonaniu ustugi
i przedtozeniu Zamawiajacemu i podpisaniu przez Zamawiajacego protokétu zdawczo-
odbiorczego.

1. Platno$¢ faktur bedzie dokonywana przelewem przez Zamawiajacego z jego konta na
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rachunek Wykonawcy w jego banku:

w terminie 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego.

Termin zaptaty liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajacemu dokumentow
rozliczeniowych tj.: faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym
numerem NIP Zamawiajacego w 2-ch egzemplarzach wraz z protokotem odbioru
wykonanego elementu robot, a do faktury koncowej protokotu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia.

Do kazdej faktury Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu o$wiadczenie
podwykonawcow potwierdzajace, ze otrzymali oni cale wynagrodzenie nalezne im na
podstawie umow zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgodg na pokrycie z jego wynagrodzenia, ustalonego w ust. 1,
wynagrodzenia podwykonawcy, wymaganego i naleznego na podstawie umowy migdzy
wykonawca 1 podwykonawca, jezeli podwykonawca zwrdci sig o zaptatg bezposrednio do
Zmawiajacego.

W razie zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na rachunek
podwykonawcy cena oferty okreslona w ust. 1 ulega obnizeniu o kwot¢ tego
wynagrodzenia.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, ze posiada $rodki zabezpieczajace ptatnosci zgodnie z planem
finansowym wedtug klasyfikacji budzetowej — dziat 801 rozdziat 80101 § 6050.

Sposoby rozliczen i odbioru

§7

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy,

o czym powiadamia inspektora nadzoru ustnie lub telefonicznie. Potwierdzenie tego
wpisu lub brak ustosunkowania si¢ do niego przez inspektora nadzoru w terminie
3 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie
wpisu do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciagu 7 dni od

daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawcg.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady to Zamawiajacemu

przystuguja nast¢pujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmdéwi¢ dokonania odbioru do czasu
usuni¢cia wad,
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a:

= nie uniemozliwiaja one przystapienie do dalszego etapu realizacji zadania
inwestycyjnego zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

= uniemozliwiaja przystapienie do kolejnego etapu realizacji zadania zgodnie
zZ przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazadaé

odszkodowania za wadliwe wykonanie przedmiotu umowy lub wykonania robot od
nowa.



5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub niedordobek.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
o usunigciu wad lub niedordbek oraz do zadania wyznaczenia dodatkowego terminu
odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.

7. Zamawiajacy wyznacza terminy ostatecznego i pogwarancyjnego odbioru robdt przed
uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usunigcia wad lub niedorébek.

8. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad lub niedorobek stwierdzonych przy
odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi, rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmiana i odstgpienie od umowy

§8

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV K.C. Stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez zaptaty kar umownych:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawierania umowy. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w tym wypadku
w terminie 1 miesiaca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

b) zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
¢) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie nie rozpoczat ich przez kolejne 14 dni od
otrzymania wezwania,

e) Wykonawca przerwal z wilasnej inicjatywy realizacj¢ robot lub ja opdznia i przerwa ta
lub op6znienie wynosi wigcej niz 1 miesiac.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn dokonania odbioru
wykonanych robdt lub odmawia podpisania protokoétu odbioru,

b) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego
W niniejszej umowie,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych  okoliczno$ci, nie begdzie moégt spelni¢ swoich zobowiazan
umownych wobec Wykonawcy.

3.0dstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.



Obowiqzki stron po odstgpieniu od umowy

§9

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

I.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokél inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
odstapienia od umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie objgtych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada,
zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty,
b) przejecia od Wykonawcy budowy pod swoj dozor.

Zmiany tresci umowy
§ 10

Zmiany tre$ci zawartej umowy mozliwe sa jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo

zamowien publicznych i moga nastapi¢ tylko na piSmie w formie aneksu pod rygorem

niewaznosci.

1.1. Zmiana tresci umowy w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia
lub przesunigcia terminu odbioru robdt, mozliwa jest w przypadku :

a) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych majacych wptyw na
prawidlowe  prowadzenie robot budowlano - montazowych, lub
uniemozliwiajacych ich prowadzenie (zapisane w dzienniku budowy) -
przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwaly warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot,

b) konieczno$ci zmiany dokumentacji projektowej wyniktej w trakcie realizacji
inwestycji - zmiana terminu realizacji zamowienia o tyle dni, ile trwato
przeprojektowanie,

c) zmiany producenta materiatdw/urzadzen, wycofania materiatow/ urzadzen
Z uzycia — zmiana terminu wykonania zamowienia o czas potrzebny na zakup
nowych materiatdéw/urzadzen,

d) wystapienia zdarzen losowych — kleska zywiotowa — zmiana termin wykonania
zamoOwienia o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robot,

e) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, opoézniajacych lub wstrzymujacych realizacje
robot zasadniczych (termin wykonania zamowienia moze ulec zmianie o okres



odpowiadajacy wstrzymaniu lub opdznieniu wykonywania robdt zasadniczych
z tego powodu),

f) wykonania robdt przewidzianych w dokumentacji technicznej opisujacej
przedmiot zamdwienia, jednak nie wykazanych w przedmiarze i nie ujgtych
w kosztorysie ofertowym,

g) zmiany ilosciowej i wartosciowej pozycji kosztorysowych,

h) pozyskania $rodkéw zewnegtrznych na przedmiotowa inwestycje ( mozliwosé
skrécenia terminu).

1.2. Zmiana tre$ci zawartej umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w sytuacji gdy:
a) zajdzie konieczno$¢ wykonania robot, ktore zostaly pominigte przez projektanta
(w przedmiarze robdt badz w projekcie budowlano-wykonawczym)
a ktorych wykonanie jest niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotowego
zamowienia,

b) wystapia roboty zamienne spowodowane wzgledami atmosferycznymi,
gruntowo- wodnymi, blgdami  w  dokumentacji technicznej, wycofaniem
materialow/urzadzen 1 zastosowanie nowych  materialbw pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy oraz innymi niemozliwymi do przewidzenia na
etapie podpisania umowy,

c) zajdzie konieczno$¢ zmiany technologii wykonania z uwagi na konieczno$¢
zastosowania innych rozwiazan technicznych i materialowych ze wzgledu na zmiany
obowiazujacego prawa oraz w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) nastapi zmiana obowiazujacej stawki VAT,

e) zaistnieje inna okoliczno§¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujaca
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

1.3. W razie wystapienia powyzszych przestanek, = Wykonawca jest
zobowigzany do ich udokumentowania w sposob nie budzacy zastrzezen (protokoét
koniecznosci, notatke — powyzsze dokumenty musza by¢ zaakceptowane przez
projektanta) i przedtozone Zamawiajacemu do zatwierdzania.

2. W przypadku wystapienia robdt dodatkowych Wykonawca zobowiazany jest wykonaé

1.

roboty dodatkowe, ktorych zakres nie przekroczy 50 % warto$ci zamowienia przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm i standardow. Wyceng tych robot wykona
w oparciu o ceny oraz wskazniki kalkulacyjne jak w ofercie przetargowej, natomiast ceny
sprzetu 1 materiatow nieujetych w kosztorysie ofertowym wg cen rynkowych lub $rednich
cen Sekocenbudu. Podstawa wykonania robdt dodatkowych jest zatwierdzony protokot
koniecznosci robot dodatkowych, kosztorys ofertowy oraz podpisana umowa.
Wykonawca nie moze zada¢ wynagrodzenia za dodatkowe zakresy robdt bez przedtozenia
w/w dokumentow.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokona¢ zadnych cesji
zwigzanych z realizacja umowy.

Gwarancje
§11

Wykonawca udziela: 36 miesigcy gwarancji jakosci na przedmiot umowy,
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2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ po zakonczeniu przez Zamawiajacego czynnosci
koncowego odbioru robodt przewidzianych umowa.

3. Przed uptywem gwarancji, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego zostanie dokonany
przeglad gwarancyjny.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub uszkodzen w okresie gwarancji
powstatych na skutek niewtasciwej jakos$ci materiatéw lub wad ukrytych Wykonawca
zobowiazany jest do bezptatnego ich usuwania lub wymiany na nowe, wolne od wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na pismie.

5. Strony zgodnie postanawiaja, 1z egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawce
wykonywa¢ bedzie, w imieniu Zamawiajacego, Uzytkownik.

Kary i odszkodowania
§ 12

Strony przyjmuja nastepujace kary umowne z tytutu nie wywiazania si¢ z niniejszej umowy:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokos$ci
0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po
uplywie terminu umownego do dnia zgloszenia do odbioru przedmiotu umowy,

b) =za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od
uzgodnionego przez strony dnia wyznaczonego do usunigcia wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy,

d) za sam fakt istnienia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia w przedmiocie odbioru,
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

e) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5.

2. Niezaleznie od kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy ma prawo
dochodzenia na podstawie Kodeksu Cywilnego odszkodowania  uzupehiajacego
w przypadku gdy kary okreslone w ust. 1 nie pokrywaja jego szkod.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po
terminie, w ktorym odbior miat by¢ rozpoczgty,

b) z tytuhlu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego,

4. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kary umownej z dowolnej naleznosci
Wykonawcy.
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I.

Postanowienia szczegotowe

§ 13

Jako kierownika budowy dla prac bedacych przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy

wyznacza si¢ Pana/ia ..........cccceiiiiiinnenn posiadajacego/ca uprawnienia budowlane

o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Nr ..................... z dnia ..o

a)Kierownikiem robdt sanitarnych wyznacza sig¢ Pana/nia...........ccccceeveeieniiniiiencenenneeneen.
posiadajacego/ca uprawnienia budowlane A4 zakresie budowy
sieci, instalacji 1 urzadzen sanitarnych NI e z

ANIA oo e

b)Kierownikiem robdt elektrycznych wyznacza si¢ Pana/nia ................. posiadajacego /ca
uprawnienia budowlane w zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych
NI e zdnia ..cooooeevenien r.

Ze strony Zamawiajacego wyznacza sig :

a) koordynatora w  zakresie wykonania obowiazkow umownych Pania
inz. Iwong Szyputa,

b)inspektoréw nadzoru:
e w branzy konstrukcyjno-budowlanej Pana ...,

posiadajacego uprawnienia budowlane Nr............cccceee.e. z dnia ............

« w branzy elektrycznej ........cccoeennen. posiadajacego uprawnienia  budowlane
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie  sieci 1 instalacji
elektrycznych NI ....ocoviiiiiiiniiicieeee, ZdAdNIA oo

o wbranzy sanitarne] Pana............ccccoeierieiiiiienieie e et
posiadajacego uprawnienia budowlane ] SRR z
dnia ..o

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy

§ 14

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do wysokosci 4 %

warto$ci zamoOwienia brutto wymienionego w § Sust. 1 i, zt
(sfownie: e w
1 00) 8101 (<SSP

Strony postanawiaja, ze 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
e e zt podlega zwolnieniu po uptywie 30 dni liczac od dnia przyjecia robot
przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonane.

Pozostala czg$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. 30 % w
KWOCIE ..o zt stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za
wady  1wygasa po 14 dniach po jej uptywie.
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4. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w pkt. 1 wysokos¢ zabezpieczenia z
jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci robot, lub jezeli
z powodu zwigkszenia si¢ wartoSci robot nalezatloby zabezpieczenie zwigkszyc¢,
Wykonawca zobowiazany jest uzupeli¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od
daty wezwania go do tego przez Zamawiajacego.

Rozstrzyganie sporow

§ 15

Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Obowiqzujqce przepisy
§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja odpowiednie przepisy
Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r., Kodeksu Cywilnego oraz Prawa
Budowlanego.

llos¢ egzemplarzy

§ 17

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zalqczniki

§ 18

Integralna czg$¢ umowy stanowia zataczniki :

1. harmonogram rzeczowo-finansowy,
2. specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
3. oferta Wykonawcy,

Wykonawca: Zamawiajacy:
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