SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH BRANZY ELEKTRYCZNEJ

ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

kod i nazwa
45232210-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych,
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
45113000-2 - Roboty na placu budowy

WSTEP

cze$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang
wykonane w ramach:

BUDOWA OSWIETLENIA ULICY JABLONIOWEJ W WODZIStAWIU SL.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w
zlecaniu

i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych S T

( przedmiot i zakres robot)

Przedmiotem robot elektrycznych jest budowa linii energetycznej oswietleniowej wzdtuz ulicy

Jabtoniowej

W zakres tej budowy wchodzi:

- wykonanie recznie wykopow pod stupy,

- Stawianie stupow wirowanych E i EPV o dtugosci 10,5m,

- wykonanie recznie wykopow pod ostony dzielone w miejscach zblizen istniejgcego wodociggu do
stupow,

- zatoZenie oston dzielonych na istniejgcym wodociggu,

- zasypanie wykopow ziemnych,

- wymiana istniejgcego stupa na wirowany,

- zawieszenie przewodu izolowanego na nowych stupach,

- zawieszenie przewodu izolowanego na istniejgcych stupach,

- montaz opraw z wysiegnikami na stupach,

- montaz kompletnych skrzynek bezpiecznikowych 25A na przewodzie izolowanym w poblizu opraw,

- montaz elementéw ochrony przepieciowey,

- montaz roztgcznika bezpiecznikowego na stupie w miejscu podfgczenia,

- podfaczenie i uruchomienie o$wietlenia ulicznego.

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.00.00. Roboty przygotowawcze
ST- 01.01.01. Wytyczenie geodezyjne w terenie przebiegu napowietrznej linii izolowanej.

Po wczesdnigjszym [7 dniowym] zawiadomieniu przez Inwestora wiaciwy organ o zamierzonym
terminie rozpoczecia robot, nalezy geodezyjnie wytyczy¢ przebieq linii izolowanej oraz miejsce
ustawienia stupéw od nr 1/N-10/4,3 do nr 11/K-10/10, wg wspotrzednych w projekcie. Uprawniona
Jjednostka geodezyjna dokonujgca wytyczenia, zapisem w dzienniku budowy potwierdza jej
wykonanie. Wyznaczone miejsca w terenie oznacza palikami lub innymi sposobami np. farbg. W
branzy elektrycznej nie przewiduje sie zagospodarowanie terenu budowy obiektami tymczasowymi,
ani nie istnieje potrzeba wykonania jakiegokolwiek przytacza do sieci energetycznej nn dla potrzeb
wykonawcy

Dokumenty odniesienia:

A/ Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 z pdzniejszymi zmianami),



B/ Ustawa z dnia 17.05.1989r. — Prawo geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.05.240.2027),

C/ Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgodnienia dokumentacji projektowej
(Dz.U. 01.38.455).

D/ Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa oswietlenia ulicy Jabtoniowej i ulicy O.M. Kolbego -
PROJEKTOWANIE | NADZORY Wodzistaw SI..

ST-02.00.00. Roboty ziemne

ST-02.01.01. Roboty ziemne.

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow pod uziomy, stupy i ostony dzielone, oraz ich
zasypanie. Dna wykopdw nalezy starannie wyréwnac.

Wykopy pod stupy przelotowe z ustojami kopanymi typu U3, nalezy wykonac na gtebokos$¢ 2m z
dnem o wymiarach 0,58m x 0,4m i bokami skosnymi powiekszonymi w gérnym rzucie o 20% w
stosunku do rzutu dna. Wykopy pod stupy narozne z ustojami kopanymi U1 oraz kraficowe z
ustojami kopanymi U2, nalezy wykonac¢ na gteboko$¢ 2,3m z dnem o wymiarach 0,9m x 0,6m i
bokami skosnymi powiekszonymi w gornym rzucie o 20% w stosunku do rzutu dna. Wykopy pod
osfony dzielone nalezy wykonac na gteboko$c¢ istniejgcego wodociggu (plus 0,12m) o wymiarach
1,8m x 0,6m i bokami sko$nymi powiekszonymi w rzucie gérnym o 20% w stosunku do rzutu dna.
Wykopy liniowe dla potrzeb uzioméw pretowych typu P2 ( przy stupach z odgromnikami), nalezy
wykonac na gteboko$¢ 0,6m szerokosci 0,4m i dtugosci 10m. Wszelkie wykopy nalezy wykonywac
recznie. Zasypywanie wykopow nalezy kontynuowac ubijanymi warstwami grubo$ci 20cm. Nadmiar
ziemi nalezy rozprowadzi¢ wokot wykopow.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Wykaz sprzetu zastosowanego w robotach tej specyfikacji:

samochéd samowytadowczy 5t,

samochod samowytadowczy 10-15t,

Dokumenty odniesienia:

A/ Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami izolowanymi AL. 25 — 120mm? Lnni,
tom Il Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samono$nymi AsXS i AsXSn
na stupach z zerdzi wirowanych typu EPV i E.

B/ Norma N SEP —E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
zatwierdzona 9 pazdziernika 2003 przez Prezesa SEP w porozumieniu z Polskim Komitetem
Normalizacyjnym.

C/ Norma N SEP —E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa” zatwierdzona 25 czerwca 2003 przez Prezesa SEP w porozumieniu z Polskim
Komitetem Normalizacyjnym.

D/ Norma PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” .
E/ Norma PN-76/E-05125 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

.F/ Projekt budowlano-wykonawczy ,Budowa oswietlenia ulicy Jabtoniowej i ulicy O.M. Kolbego -
PROJEKTOWANIE | NADZORY Wodzistaw SlI..

ST-03.00.00. Linia napowietrzna o$wietleniowa

ST 03.01.01. Linia napowietrzna o$wietleniowa — stupy projektowane.

Roboty ziemne dla potrzeb linii napowietrznej opisano w specyfikacji ST-02.01.01. W budowanym
odcinku oswietlenia drogi, nalezy posadowi¢ dwana$cie stupéw — dziesie¢ z zerdzi wirowanych E-10
oraz dwa z zerdzi wirowanych EPV-10. Miejsca stupow sq lokalizowane w trawiastym poboczu drogi.
Przed osadzeniem stupa w gotowym wykopie, odziomki stupéw do wysoko$ci 3m oraz elementy
ustojow nalezy zakonserwowac Srodkami antyhygroskopijnymi np. lakierem asfaltowym. Po
ustawieniu stupbéw, dwa z nich bedzie spetniato funkcje przelotowg (P-10/2,5), dziewie¢ narozng (N-
10/4,3; N-10/5; N-10/8,5; N-10/12), jeden kraricowg (K-10/10). W kilku miejscach wystepuje
skrzyzowanie z linig napowietrzng telekomunikacyjng, oraz wystepuja zblizenia stupéw do
wodociggu. W miejscach zblizen stupéw, na istniejgcym wodociggu nalezy zatozyc ostony dzielone
Arot (potowkowe) A110 PS dfugosci 1,5m kazda. Konce osfon uszczelnic. W ramach ochrony
przepieciowej na stupie krancowym 11/K-10/10 nalezy zabudowac odgromniki zaworowe np. GXO
LOVOS 5/280. ktére z jednej strony nalezy potgczy¢ z przewodami fazowymi, a z drugiej strony do
uziemienia, ktérego oporno$c¢ nie powinna przekraczac 10Q.

Wykaz sprzetu zastosowanego w robotach tej specyfikacji:

samochod dostawczy do 0.9¢,

podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny z balkonem,



Zzuraw samochodowy,

samochdd skrzyniowy do 3,5t

przyczepa dtuzycowa.

wibromfot

Dokumenty odniesienia:

A/ Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami izolowanymi AL. 25 — 120mm? Lnni,
tom Il Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samono$nymi AsXS i AsXSn
na stupach z zerdzi wirowanych typu EPV | E.

B/ Norma N SEP —E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”
zatwierdzona 25 czerwca 2003 przez Prezesa SEP w porozumieniu z Polskim Komitetem
Normalizacyjnym.

C/ Norma PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” .
D/ Rozporzgdzenie Ministrow: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 23.03. 1954r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawii — (Dz.U.54.15.58)

E/ Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa oswietlenia ulicy Jabtoniowej i ulicy O.M. Kolbego -
PROJEKTOWANIE | NADZORY Wodzistaw S..

ST 03.01.02. Linia napowietrzna o$wietleniowa — stupy istniejgce.
Roboty ziemne dla potrzeb tej czesci linii napowietrznej o$wietleniowej nie wchodzg w zakres

specyfikacji, za wyjatkiem stupa podlegajgcego wymianie. W rozpatrywanym odcinku znajdujq sie
cztery stupy z zerdzi zelbetowych ZN-10. Jeden z nich podlega wymianie (w najgorszym stanie
technicznym). Nalezy go zastgpic¢ stupem naroznym z zerdzi wirowanej E-10/4,3. Miejsca stupow sq
Zlokalizowane w trawiastym poboczu drogi. Wsréd tych stupdw, jeden z nich spetnia funkcje
przelotowg (P-10/200), dwa narozng (N-10/200 i N-10/4,3), jeden rozgatezng (RR-10). W jednym
miejscu wystepuje skrzyzowanie z linig napowietrzng telekomunikacyjng. W ramach ochrony
przepieciowej na stupie rozgateznym RR-10, nalezy zabudowac¢ odgromniki zaworowe np. GXO
LOVOS 5/280. ktére z jednej strony nalezy potgczy¢ z przewodami fazowymi, a z drugiej strony do
uziemienia, ktérego oporno$c¢ nie powinna przekraczac¢ 10Q. Na tym samym stupie przewidziano
zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy SZ- 50.1 z wktadkg bezpiecznikowg WTN1/gG-25A.
Roztgcznik nalezy uziemic.

Wykaz sprzetu zastosowanego w robotach tej specyfikacji:

samochod dostawczy do 0.9t

podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny z balkonem,

zuraw samochodowy,

samochod skrzyniowy do 3,5t

przyczepa dtuzycowa.

wibromfot

Dokumenty odniesienia:

A/ Album LNN linii niskiego napiecia na stupach zelbetowych, tom | uktad naprzemianlegty.

B/ Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami izolowanymi AL. 25 — 120mm? Lnni,
tom Il Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samono$nymi AsXS i AsXSn
na stupach z zerdzi wirowanych typu EPV i E.

C/ Norma N SEP —E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa” zatwierdzona 25 czerwca 2003 przez Prezesa SEP w porozumieniu z Polskim
Komitetem Normalizacyjnym.

D/ Norma PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” .
E/ Rozporzadzenie Ministrow: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 23.03. 1954r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawii — (Dz.U.54.15.58)

F/ Projekt budowlano-wykonawczy ,Budowa o$wietlenia ulicy Jabtoniowej i ulicy O.M. Kolbego -
PROJEKTOWANIE | NADZORY WodZzistaw SI..

ST 03.01.03. Linia o$wietleniowa - przewod
Na ustawionych stupach do zawieszenia przewodu o$wietleniowego AsXSn — 2x 25, nalezy

zamocowac uchwyty korncowe SO 48.225 oraz przelotowo-narozny SO 30 z wktadkami PK 116.225.
Uchwyty te nalezy zamocowacé 0,5m ponizej gérnych uchwytéw przewodu AsXSn — 4x70 (w
przysztosci do zawieszenia). Przy zawieszaniu przewodu o$wietleniowego nalezy zadbac aby byt
zachowany 0,6m odstep od przewodu sieci niskiego napiecia. Na osSmiu stupach nalezy zabudowac
oprawy o$wietleniowe SGS 102/100W z zrodtem Swiatta SON-T 100W na wysiegnikach Wo
(skrécony do 0,4m) z elementem Ew usztywniajgcym wysiegnik. Oprawy nalezy zamontowac nad
przewodami sieci. Na przewodzie AsXSn — 2x25 nalezy zabudowac w poblizu opraw skrzynki



bezpiecznikowe kompletne SV 19.2511 z wktadkg topikowg Bi-Wis 6A. Oprawe z przewodem
fazowym potaczyé przewodem izolowanym gietkim LgYd — 2,5mm?. Uziemienie wysiegnika
przytaczy¢ do przewodu neutralno-ochronnego PEN sieci TN-C.

W ramach ochrony przepieciowej na stupach: rozgateznym RR-10 i kraricowym 11/K-10/10 nalezy
zabudowac odgromniki zaworowe GXO LOVOS 5/280. ktore z jednej strony nalezy potgczyc z
przewodami fazowymi, a z drugiej strony do uziemienia, ktdrego oporno$c¢ nie powinna przekraczac
10Q.

Wykaz sprzetu zastosowanego w robotach tej specyfikacji:

samochod dostawczy do 0.9t

podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny,

samochod skrzyniowy do 3,5t,

wibromfot

Dokumenty odniesienia:

A/ Album LNN linii niskiego napiecia na stupach zelbetowych, tom | uktad naprzemianlegty.

B/ Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami izolowanymi AL. 25 — 120mm? Lnni,
tom Il Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samono$nymi AsXS i AsXSn
na stupach z zerdzi wirowanych typu EPV i E.

C/ Norma N SEP —E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa” zatwierdzona 25 czerwca 2003 przez Prezesa SEP w porozumieniu z Polskim
Komitetem Normalizacyjnym.

D/ Norma PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” .
E/ Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa oswietlenia ulicy Jabtoniowej i ulicy O.M. Kolbego -
PROJEKTOWANIE | NADZORY WodZzistaw SI..

ST-04.00.00. Zasilanie linii oSwietleniowej.

ST-04.01.01. Zasilanie i migjsce witgczenia.

Projektowany obwdd oswietleniowy bedzie zasilany z istniejgcego o$wietlenia ulicy Batalionow
Chtopskich. Wzdtuz tej ulicy obwod oswietleniowy jest wyprowadzony z szafy o$wietleniowej SO
5401. Zasilanie tej szafy odbywa sie z stupowej stacji transformatorowej 20/04kV ,WO 57 Wilchwy 4",
Stacja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Czarneckiego — Batalionéw Chtopskich.

Projektowana linie o$wietleniowg AsXSn — 2x 25 nalezy wigczy¢ do istniejgcego obwodu ulicy
Batalionéw Chtopskich na istniejgcy stupie rozgateznym RR-10, ktéry jest zlokalizowany w obrebie
skrzyzowania

z ulicg Jabtoniowg. Na tym stupie nalezy zabudowac stupowy roztgcznik bezpiecznikowy SZ-50.1 z
wktadkg bezpiecznikowg WTN1/gG-25A. Ponadto zabudowac nalezy rowniez odgromnik zaworowy
GXO LOVOS 5/280. ktéry tak samo jak roztgcznik podlega uziemieniu, ktérego oporno$c nie powinna
przekraczac 10Q.

Wykaz sprzetu zastosowanego w robotach tej specyfikacji:

samochdd dostawczy do 0.9,

podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny,

samochod skrzyniowy do 3,5t,

wibromfot

Dokumenty odniesienia:

A/ Album LNN linii niskiego napiecia na stupach zelbetowych, tom | uktad naprzemianlegty.

B/ Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami izolowanymi AL. 25 — 120mm? Lnni,
tom Il Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samono$nymi AsXS i AsXSn
na stupach z zerdzi wirowanych typu EPV i E.

C/ Norma N SEP —E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa” zatwierdzona 25 czerwca 2003 przez Prezesa SEP w porozumieniu z Polskim
Komitetem Normalizacyjnym.

D/ Norma PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” .
E/ Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa oswietlenia ulicy Jabtoniowej i ulicy O.M. Kolbego -
PROJEKTOWANIE | NADZORY WodZzistaw SI..

/ Stupowa stacja transformatorowa STS-20/250 o napieciu 20kV i mocy do 250kVA — wydanie Biuro
Studiéw i Projektow Energetycznych ENERGOPROJEKT Oddziat w Poznaniu.

ST- 05.00.00. Pomiary

ST-05.01.01. Pomiary i badania linii oSwietleniowej.
W ramach tych czynnosci nalezy przeprowadzi¢ badania i kontrolne pomiary:

ciggtosci zyt roboczych i powrotnych,



rezystancji izolacji, dokonujgc odczytu po czasie ustalenia sie mierzonej warto$ci,

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowey.

opornoSci uziemien,

zgodno$ci z wymaganiami norm, dokumentéw wedtug ktérych zostaty wykonane.

Wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw muszg by¢ udokumentowane pisemnymi protokétami.
Do przeprowadzenia powyzszych badan i pomiarow nalezy zaangazowac osobe majgcg
odpowiednie aktualne uprawnienia.

Dokumenty odniesienia:

A/ Poradnik elektroenergetyka przemystowego — SEP COSIW Warszawa

B/ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacja
urzgdzen, instalacji i sieci — (Dz.U.03.89.828. z pdznigjszymi zmianami).

ST-06.00.00. Roboty towarzyszace

ST-06.01.01. Roboty towarzyszgce budowie linii o$wietleniowej.

Rozpoczecie wykonywania wszelkich robot na istniejgcych liniach, nalezy poprzedzic¢ wytgczeniem
ich spod napiecia, oraz uzyskac¢ odpowiednie zezwolenie administratora drogi na zajecie pasa
drogowego. Po zakoriczeniu rob6t budowlanych, nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, ktérej dokument nalezy zatgczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

Wykaz sprzetu zastosowanego w robotach tej specyfikacji:

samochod dostawczy do 0.9t

Dokumenty odniesienia:

A/ Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgodnienia dokumentacji projektowej
(Dz.U. 01.38.455).

B/ Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. W sprawie okre$lenia warunkéw
udzielania zezwolenia na zajecie pasa drogowego - (Dz.U.04.140.1481)

C/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy — (Dz.U.03.169.1650)

1.3.2. Niezaleznie od postanowienn Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

(informacje dotyczace dokumentacji projektowej, organizacji robét budowlanych, terenu budowy)

Dokumentacja projektowa sktada sie:

E/ Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa oswietlenia ulicy Jabtoniowej i ulicy O.M. Kolbego -
PROJEKTOWANIE | NADZORY Wodzistaw SI..

przedmiar robot.,

informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dla wykonawcy robdt elektrycznych nie przewiduje sie organizacje zaplecza. W czasie prowadzenia
robot elektrycznych budowany odcinek oswietlenia drogi nalezy catkowicie zamkng¢. Teren budowy
Jest otwarty, nie wymaga wygrodzenia ptotem, ani o$wietlenia terenu budowy, bowiem z punktu
widzenia robdt elektrycznych kazdorazowo po skoriczonej dniéwce, istnieje mozliwos¢ przywrécenia
ruchu na drodze. Jednakze postanowieniem Inwestora, wykonawca przed rozpoczeciem robot
wykona projekt organizacji ruchu drogowego, ktéry nalezy zatwierdzi¢c w Wydziale Inwestycji
Miejskich i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta w Wodzistawiu SI.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w ..................... przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa (patrz zafaczniki)
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa oswietlenia ulicy Jabtoniowej i ulicy O.M. Kolbego -
PROJEKTOWANIE | NADZORY WodZzistaw SI..
Przedmiar robét ,Budowa oswietlenia ulicznego w Wodzistawiu SI. — ulica Jabtoniowa”.
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



Dokumentacja Projektowa, ktérq Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawierac: kompletny projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar rob6t, informacje dotyczgca
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robo6t

2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegéblnych odcinkéw

3. Projekt organizacji i harmonogram Robot

1.4.3. Zgodnos$¢é Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskq zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedq w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdblny wzglad na:
) Lokalizacje baz, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowey.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktére w sposob trwaty sgq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedq miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajqcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowej [w
robotach elektrycznych nie przewiduje sie stosowanie materiatow szkodliwych dla otoczenia]. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.5. Ochrona wifasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
Jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umieS$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robo6t i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowey.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzgdzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajgce sie z przewodow, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu
Napiecie znamionowe linii U — napigcie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana
Odlegiosé pionowa — odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow

Odleglos¢ pozioma — odlegfto$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw

Przesto — cze$c linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi

Zwis f — odlegto$¢ pionowa miedzy przewodem a prostg tgczacqg punkty zawieszenia przewodu w
Srodku rozpietosci przesta

Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie stuzgca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14m

Maszt oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu, stuzgca
do zamocowania opraw o$wietleniowych na wysokosci powyzej 16m

Wysiegnik — element rurowy fgczqcy stup o$wietleniowy z oprawg



Oprawa osSwietleniowa — urzgdzenie stuzgce do rozdziatu filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajgcego wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjq elektryczng

Kabel — przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig

Ustéj — rodzaj fundamentu dla stupow o$wietleniowych

Fundament — konstrukcja zelbetowa zagfebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy
oSwietleniowej w pozycji pracy

Szafa oswietleniowa — urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych

(inne definicje poje¢ wymaganych dla jednoznacznego zrozumienia zapiséw dokumentacji projektoweyj i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych)

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii
(cze$ci) materiatow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zrbdta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajgc w to Zzrodfa wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
Jakiegokolwiek Zrodfta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wtasciwosS¢ do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla



badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozZniej zmieniany bez zgody InZyniera .

2.6 Elementy gotowe

2.6.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty i szafy o$wietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug
ustalen dokumentacji projektowej. W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju
waod gruntowych, nalezy wykonac zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z instrukcjq zabezpieczen
przed korozjg konstrukcji betonowych. Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na
wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podfozu, na podktadach z drewna sosnowego.

2.6.2. Rury betonowe

Do wykonania ustojow pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie rur typu RA 600 z betonu klasy
B 10. Sktadowanie ich powinno sie odbywac na terenie utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.

2.6.3. Kable

Kable uzywane do os$wietlenia drég powinny posiadac napiecie znamionowe 0,6/1kV, by¢ dwu, cztero
lub pieciozytowe z zytami aluminiowymi w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt musi by¢ dobrany w
zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzana kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej. Nie zaleca sie
stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50mm?. Bebny z kablami nalezy przechowywac w
migjscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

2.6.4. Zrédia $wiatta i oprawy

Ze wzgledu na wysokg skuteczno$c Swietlng, trwato$c i stato$¢ strumienia Swietlnego w czasie oraz
oddawania barw, zaleca sie stosowanie wysokopreznych lamp sodowych, rteciowych lub rteciowych z
halogenkami. Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim ograniczonym rozsytem $wiatta. Ze
wzgledbw eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopnia
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP-54 i klasq ochronnoSci |.
Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw
nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej
niz —5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach.

2.6.5. Stupy i maszty oswietleniowe

Stupy i maszty oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg
konkretnego obiektu. Do o$wietlenia drég, poza szczegolnymi przypadkami, nalezy stosowac typowe
stupy o$wietleniowe betonowe i stalowe umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysoko$ci 10 i 12m
oraz maszty o wysokosci zawieszenia opraw 16 i 18m. Stupy i maszty powinny przenie$¢ obcigzenia
wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowej. Kazdy
stup powinien posiadac¢ w swej gornej czesci odpowiedniej Srednicy rure stalowg dla zamocowania
wysiegnika rurowego i ostony stozkowej. W dolnej czeSci stupa powinna by¢ wneka z tabliczkg
bezpiecznikowo-zaciskowag posiadajqca podstawy bezpiecznikowe 25A i cztery lub piec¢ zaciskow do
podigczenia dwoch kabli o przekroju zyty do 50mm?

2.6.6. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy wysiegniki wykonywac z rur stalowych bez szwu o znaku
R 35 i Srednicy zewnetrznej od 60,3 do 76, 1mm. Grubo$¢ Scianki rury nie powinna przekracza¢ 8mm.
Ramie wysiegnika powinno byc¢ nachylone pod kgtem 5 stopni od poziomu, a ich wysieg powinien
by¢ zawarty od 1m do 4m. Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami
malarskimi z zewnatrz i asfaltowymi wewnatrz rur.

2.6.7. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Nalezy jg wykonac zgodnie z dokumentacjq projektowa. Powinna posiadac¢ odpowiedniq ilo$¢
podstaw bezpiecznikowych 25A oraz cztery lub pie¢ zaciskéw przystosowanych do podifgczenia
dwoch zyt kabla o przekroju do 50mm?>.



3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez InZyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$c
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowgq. Sprzet
bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pézniej
zZmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i harzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazywac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcego wtasciwg jako$c¢ robot:

zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

wiertnicy na podwoziu samochodowym ze Swidrem $rednicy 70cm,

spawarki transformatorowej do 500A,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70m>/h,

recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otwordéw do $rednicy 15 cm,

urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt | wiaSciwoSci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

4.1. Transport materiatléw i elementoéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazywac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujqcych Srodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

przyczepy dtuzycowey,

samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

samochodu dostawczego

przyczepy do przewozenia kabli.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byc¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonywania Robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjgq Projektowg
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robdét zgodnie z wymiarami

i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosSc. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badar materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia InZzyniera bedg wykonywane nie péZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wykopy pod fundamenty, uziomy lub kable

Przed przystapieniem do wykopdw, wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Wykopy pod stupy
oSwietleniowe dopuszcza sie wykonywac tylko recznie. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub
kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (korzeni, darniny). Zasypanie nalezy
wykonac warstwami grubosci od 15 do 20cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg
wibracyjng. Zageszczanie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu nalezy rozplantowa¢ w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.3. Wykonanie ustojow pod stupy oswietleniowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy stosowac proste do wykonania
ustoje z uzyciem rur betonowych $rednicy 60cm dtugosci 1,0m z betonu B 10 i piasku. Konstrukcja
ustoju powinna uwzgledniac rodzaj gruntu, typ wysiegnika i oprawy oraz powinna wytrzymywac
parcie wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej.. Gérna cze$c¢ konstrukcji ustoju powinna znajdowac sie 10 cm
pod powierzchnig gruntu.

5.4. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentow nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy
dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zageszczonego zwiru. Przed zasypaniem nalezy
sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej
powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gérnej
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg
rzednej posadowienia +/- 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig +/- 10cm.

5.5. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czeSciowo wykonane ustoje. Spéd
stupa powinien sie opierac¢ na warstwie betonu marki B 10 grubo$ci min. 10cm lub na ptycie
chodnikowej o wymiarach 50x50x7cm. Gteboko$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy
wykona¢ wg dokumentacji projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nhie moze
by¢ wieksza niz 0,001 wysokoSci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od
strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna
byc¢ potozona nizej niz 20cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.
Czesc¢ pionowg wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujgcg sie w gérnej czesci stupa
oswietleniowego | po ustawieniu dokrecic¢ Srubami. Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy



obcigzeniu go lampg. Wysiegniki powinny byc¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscig +/- 2
stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku gdy jezdnia jest w tuku. Nalezy dazyc¢, aby
czesci ukosne wysiegnikow znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
oSwietlanej jezdni.

5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdq
oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczyc¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia lampy).Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do
stupow i wysiegnikow. Nalezy stosowac przewody pojedyricze o izolacji wzmocnionej z zytami
miedzianymi o przekroju zyly nie mniejsza niz 1mm?. llo$¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy nalezy
mocowac na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta, tak aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkdéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i Il strefy wiatrowey.

5.7. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadac¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normgq PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. Kable powinny by¢ ukfadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7m z doktadno$cig +/- 5 cm na
warstwie piasku grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie gruntu
rodzimego grubo$ci co najmniej 15cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz
cafej trasy, co najmniej 256 cm nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20cm.
Kabel utozony w ziemi na caftej dtugosci powinien posiadac¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie
pozostawienie 2 metrowych zapasoéw eksploatacyjnych przy mufie

i stupie. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla induktorem o
napieciu nie mniejszym niz 2,5kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mnigjsza niz 20MQ

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zostat okre$lony w warunkach przytgczenia do
sieci wydanych przez GZE S.A. Gliwice — sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Przyjeto zerowanie
polegajgce na potgczeniu cze$ci przewodzgcych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym
PE Ilub ochronno-neutralnym PEN | powodujgce w warunkach zaktéceniowych odifgczenie zasilania.
Zaleca sie wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretéw stalowych ® 20mm, nie krétszych niz
2,5m, potgczonych bednarkg ocynkowang 25x4mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$c ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw
Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiarow,

- Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);



b) czes¢ szczegbtowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,
- Sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiaSciwosci w czasie transportu,

- Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,
- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siggngc¢
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie badan
materiatow oraz Robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz Robét z
czestotliwo$cig zapewniajgcq stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwo$¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajgq
wymaganiom norm okreslajqcych procedury badan. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen, sprzetu, zaopatrzenia,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, Ze moga
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq byc z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inzyniera bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera . Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
Jjednak nie p6zniej niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢



materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznej jednostce przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Dokumentacjg Projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badarn i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i
dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej:

. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
. Produkty przemystowe muszq posiadac¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badarn beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowey,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow Robdt,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéblnych elementéw Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzqdzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$c rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowey,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

dane dotyczgce jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InZyniera do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot.



6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki badan, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedgq gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt 6.8.1-6.8.3, nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.9. Wykopy pod fundamenty, uziomy i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia $cian wykopu muszg byc¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ zageszczenie gruntu oraz sposob
usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.10. Fundamenty i ustoje

Program badari powinien obejmowac sprawdzenie ksztaftu i wymiaréw, wyglgadu zewnetrznego oraz
wytrzymatoSci. Parametry te powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i obowigzujgcymi
wymaganiami.

6.11. Stupy oswietleniowe

Elementy stupéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq. Stupy po ich montazu podlegajg
sprawdzeniu pod wzgledem:

doktadnoS$ci ustawienia pionowego,

prawidtowo$ci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

Jakosci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,

Jjakosci potgczen Srubowych stupow, wysiegnikow i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.12. Linia kablowa, uziomy

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

gteboko$¢ zakopania kabla,

grubos$¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odlegtosc folii ochronnej od kabla, rezystancje izolacji zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac co 10m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiardw rezystancji i
ciggfosci zyt kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zageszczenie gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.13. Instalacja przeciwporazeniowa



Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykonac¢ pomiar gteboko$ci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ zageszczenie i rozplantowanie gruntu. Pomiary gteboko$ci utozenia bednarki nalezy
wykonywac co 10m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm. Po wykonaniu
uziomoéw ochronnych nalezy wykonac pomiar ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg byc gorsze
od wartosci podanych w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy
pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowej dla stwierdzenia skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowey.

6.14. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obcych obiektéw
mogacych znieksztafci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac¢ podczas nocy
ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kusz). Do
pomiaréw nalezy uzywac przyrzaddéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym
pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% caftej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia
oS$wietlenia nalezy wykonywac za pomocq luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji
katowej, a element Swiattoczuty powinien posiadac urzgdzenie umozliwiajgce doktadne
poziomowanie podczas pomiaru.

6. 15. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich specyfikacjach
technicznych zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien specyfikacji, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot.
Bfedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robdét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i InZyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robét i materiatow

Obmiary beda dokonywane elementami w kolejnosci:

linia izolowana napowietrzna o$wietleniowa

Pomiar dtugosci przewoddw bedzie mierzony miedzy skrajnymi stupami.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajq badarn atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robdét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Roboét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonywane w sposob
zrozumiaty



i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogaq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jako$ci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZzliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt. Odbioru Robot dokonuje
Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
Jjednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera . Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentow zawierajqcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesSciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru czeSciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje
Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
iloSci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos$c¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwfocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru
ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i

ew. PZJ.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i
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ew. PZJ.
8. Opinige technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wedfug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koricowy

Odbior konncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3.
,Odbiér wstepny Robdét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawg
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
Jednostkowa lub kwota ryczatfowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoSci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

wartoS¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Zafaczniki:

Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa oswietlenia ulicy Jabtoniowej i ulicy O.M. Kolbego -
PROJEKTOWANIE | NADZORY Wodzistaw SI..

Przedmiary robét ,,Budowa os$wietlenia ulicznego w Wodzistawiu SI. — ulica Jabtoniowa”.
Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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