
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH BRAN śY ELEKTRYCZNEJ 

 
ST – 00. 00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 
                 kod   i    nazwa 
45232210-7  -  Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych, 
45231400-9  -  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 
45113000-2  -  Roboty na placu budowy 
 WSTĘP 
część ogólna 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach:  
„BUDOWA O ŚWIETLENIA TERENU WOKÓŁ GARA śY PRZY UL. LESZKA W  WODZISŁAWIU 
ŚLĄSKIM”  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych S T         
( przedmiot i zakres robót) 
Przedmiotem robót elektrycznych jest budowa kablowej linii oświetleniowej wokół garaŜy przy ul. 
Leszka w Wodzisławiu Śl.  
W zakres tej budowy wchodzi: 
- wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem 
  terenu, 
- wykonanie ręcznie wykopów pod fundamenty betonowe słupów ulicznych, 
- demontaŜ nawierzchni asfaltowej, 
- demontaŜ istniejącej szafy oświetleniowej SO-6579, 
- wykonanie wykopów ziemnych pod linie kablowe i mufy 1kV, 
- wykonanie ręcznie wykopów pod szafy oświetleniowe,  
- załoŜenie osłon DVK na projektowanych kablach, 
- zabudowa fundamentów betonowych pod metalowe słupy uliczne, 
- piaskowanie dna wykopów kablowych, 
- układanie kabla z osłoną kablową oraz kabla bez osłony w gotowym wykopie, 
- układanie bednarki ocynkowanej w gotowym wykopie, 
- zasypanie wykopów z ułoŜonym kablem, 
- stawianie metalowych słupów ulicznych S-80 o wysokości 8,0m,  
- likwidacja istniejących słupów oświetleniowych,  
- zasypanie wykopów ziemnych z słupami, 
- wykonanie asfaltowej nawierzchni w miejscach przejścia kabla przez drogę, 
- usunięcie gałęzi z istniejących krzewów na trasie wykopów kablowych, 
- posadowienie betonowych oznaczników na trasach kablowych, 
- montaŜ szaf oświetleniowych S-1 i S-2 – z demontaŜu SO-6579), 
- wciąganie przewodów YDY 3x2,5 do słupów, 
- montaŜ opraw z wysięgnikami na słupach, 
- montaŜ kompletnych tablic słupowych z bezpiecznikami E-27, 
- montaŜ muf kablowych 1kV w miejscu wydłuŜenia istniejących kabli oświetleniowych i zasilającego, 
- wykonanie uziomów,  
- budowa przyłącza kablowego do zasilania szafy S-2 (wg oddzielnego opracowania),  
-  podłączenie i uruchomienie oświetlenia ulicznego. 
 
1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 



ST-01.00.00. Roboty przygotowawcze 
ST- 01.01.01. Wytyczenie geodezyjne w terenie przebiegu linii kablowej. 
 
Po wcześniejszym [7 dniowym] zawiadomieniu przez Inwestora właściwy organ  o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia robót, naleŜy geodezyjnie wytyczyć przebieg linii kablowej oraz miejsca 
ustawienia ulicznych słupów metalowych, wg  współrzędnych w projekcie.  Uprawniona jednostka 
geodezyjna dokonująca wytyczenia,  zapisem w dzienniku budowy potwierdza jej wykonanie. 
Wyznaczone miejsca w terenie oznacza palikami lub innymi sposobami np. farbą. W branŜy 
elektrycznej nie przewiduje się zagospodarowanie terenu budowy obiektami tymczasowymi, ani nie 
istnieje  potrzeba wykonania jakiegokolwiek przyłącza do sieci energetycznej nn dla potrzeb 
wykonawcy 
Dokumenty odniesienia: 
A/ Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 z późniejszymi zmianami), 
B/ Ustawa z dnia 17.05.1989r. – Prawo geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.05.240.2027), 
C/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodnienia dokumentacji projektowej 
(Dz.U. 01.38.455). 
D/ Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa oświetlenia terenu wokół garaŜy przy ul. Leszka w 
Wodzisławiu Śl. - Projektowanie i Nadzory Wodzisław Śl,. 
 
ST-02.00.00. Roboty ziemne 
ST-02.01.01. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne obejmują wykonanie wykopów kontrolnych oraz pod uziomy, słupy i kable, oraz ich  
zasypanie. Dna wykopów naleŜy  starannie wyrównać. Wykopy pod kable naleŜy wykonać na 
głębokość 0,8m o szerokości dna 0,4m.  Zmianę kierunku rowu naleŜy wykonywać po łuku 
zachowując minimalne promienie zgięcia danego typu kabla. Wykopy pod fundamenty betonowe F-
150 słupów naleŜy wykonać na głębokość zastosowanego fundamentu (plus 0,12m na 
zapiaskowanie) o wymiarach 1,0m x 0,6m. Wszelkie  wykopy naleŜy wykonywać ręcznie. 
Zasypywanie wykopów naleŜy kontynuować ubijanymi warstwami grubości 20cm. Nadmiar ziemi 
naleŜy rozprowadzić wokół wykopów. Wszystkie roboty ziemne naleŜy wykonywać ręcznie. Wykopy w 
miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach naleŜy zabezpieczyć poręczami 
ochronnymi zaopatrzonymi w napis „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy – czerwonymi 
światłami ostrzegawczymi. Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,1m ponad terenem i 
ustawione w odległości nie mniejszej niŜ 1m od krawędzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych 
względami bezpieczeństwa wykop naleŜy szczelnie przykryć balami. Przejścia dla pieszych powinny 
być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. W miejscach przejść przez rowy 
naleŜy wykonać pomosty o szerokości dostosowanej do intensywności ruchu, jednak nie mniejszej niŜ 
0,75m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2m dla ruchu dwukierunkowego. Przejścia powinny być 
zabezpieczone barierą składającą się z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolna przestrzeń między deską krawęŜnikową a poręczą powinna 
być zaopatrzona w skuteczne zabezpieczenie pracowników lub przechodniów.  
Wykaz sprzętu zastosowanego w robotach tej specyfikacji: 
samochód samowyładowczy 5t, 
samochód samowyładowczy 10-15t, 
Dokumenty odniesienia: 
A/ Katalog producenta słupów – ElektromontaŜ Rzeszów SA. 
B/ Norma N SEP –E-004 „Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”  
zatwierdzona 9 października 2003 przez Prezesa SEP w porozumieniu z Polskim Komitetem 
Normalizacyjnym. 
C/ Norma N SEP –E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporaŜeniowa”  
zatwierdzona 25 czerwca 2003 przez Prezesa SEP w porozumieniu z Polskim Komitetem 
Normalizacyjnym. 
D/ Norma PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” . 
E/ Norma PN-76/E-05125 „Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”  
F/ Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa oświetlenia terenu wokół garaŜy przy ul. Leszka w 
Wodzisławiu Śl. - Projektowanie i Nadzory Wodzisław Śl,. 
 
ST-03.00.00. Linia kablowa o świetleniowa i zasilaj ąca. 
ST-03.01.01. Linie kablowe oświetleniowe i zasilające szafy oświetleniowe S-1 i S-2. 



Linie kablowe oświetleniowe naleŜy wybudować wzdłuŜ dróg dojazdowych wokół 
garaŜy. Całość oświetlenia składa się z czterech obwodów. Dodatkowo dochodzą 
jeszcze trzy kable oświetleniowe istniejące, wymagające wydłuŜenia do nowego 
miejsca szafy S-1. To samo dotyczy kabla zasilającego szafę S-1. Łączna długość 
oświetleniowych obwodów kablowych wynosi 2222,0m. W poszczególnych obwodach 
występuje od 7 do 11 słupów S-80 wysokości 8m, mocowanych do gotowych 
fundamentów betonowych F-150. Przed posadowieniem fundamentów F-150 w 
gotowych wykopach, naleŜy je zakonserwować środkami antyhygroskopijnymi  np. 
lakierem asfaltowym. Roboty ziemne pod kable zostały przedstawione w specyfikacji 
technicznej ST-02.01.01. 
W gotowym wykopie na głębokości 0,8m kabel YAKY – 4x35 i YAKY 4x120 naleŜy ułoŜyć na 
warstwie piasku grubości 10cm. Obok kabli w wykopie w odstępie 10cm naleŜy ułoŜyć bednarkę 
ocynkowaną, którą naleŜy uziemić kaŜdy metalowy słup. UłoŜone kable naleŜy zasypać kolejną 10 cm 
grubości warstwą piasku. Następnie naleŜy nakryć zapiaskowane kable warstwą rodzimego gruntu 
grubości co najmniej 15cm. Tak zasypany kable naleŜy nakryć folią kalandrową koloru niebieskiego. 
Folię naleŜy zasypać pozostałą ilością rodzimego gruntu. Kable w ziemi powinny być luźno ułoŜone z 
zapasem wystarczającym do skompensowania moŜliwych przesunięć gruntu. Zapas ten powinien 
wynosić od 1% do 3% długości wykopu. W obrębie fundamentu betonowego F-150 naleŜy pozostawić 
zapasy kablowe długości 1m. Trasy kablowe zbliŜają się lub krzyŜują się  z ciepłociągiem, 
wodociągiem, kablem, kanalizacją teletechniczną. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem, drogą lub  
wjazdami do garaŜy, kable naleŜy chronić w osłonie kablowej DVK-50 lub DVK-75. NaleŜy zadbać 
aby zachować wymagane odległości  pomiędzy powierzchnią zewnętrzną podziemnego uzbrojenia a 
ułoŜonymi kablami – np. wg tabeli nr 1 i 2 normy PN-76/E-05125. Oprócz powyŜszego naleŜy 
zachować odległość kabla od istniejących drzew > 1,5m. W trakcie budowy naleŜy przestrzegać 
uzgodnień i zaleceń wywiadów branŜowych, opinii uzgodnienia dokumentacji projektowej (ZUDP) i w 
innych dokumentach. Po ułoŜeniu kabli, trasę naleŜy oznakować betonowymi oznacznikami z 
napisem „K” , umieszczając słupki na załomach i co 100m w linii prostej. W rejonie słupów 
metalowych S-80 naleŜy pozostawić 1m zapasy kabla ułoŜonego w ziemi. 
Wykaz sprzętu zastosowanego w robotach tej specyfikacji: 

- samochód dostawczy do 0.9t, 
- ciągnik kołowy, 

      -     przyczepa do przewoŜenia kabli, 
- piła do cięcia szczelin wraz z tarczą 11kW, 
- samochód skrzyniowy do 3,5t 
- kocioł transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 

Dokumenty odniesienia: 
A/ Norma N SEP –E-004 „Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa”  zatwierdzona 9 października 2003 przez Prezesa SEP w 
porozumieniu z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. 
B/ Norma PN-76/E-05125 „Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa” . 
C/ Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa oświetlenia wokół garaŜy przy ul. Leszka w Wodzisławiu 
Śl. - Projektowanie i Nadzory Wodzisław Śl,. 
 
ST-04.00.00. Zasilanie linii o świetleniowych i szaf o świetleniowych. 
ST-04.01.01. Zasilanie i miejsce włączenia. 
 
Budowane obwody oświetleniowe będą zasilane z nowych szaf oświetleniowych S-1 i S-2. Trzy 
istniejące obwody oświetleniowe po ich wydłuŜeniu oraz dwa projektowane, naleŜy przyłączyć do 
nowej szafy oświetleniowej S-1. Zasilanie tej szafy wymaga ułoŜenie nowego odcinka kabla YAKY 
4x120 z stacji transformatorowej 20/0,4kV „W-152 Wodzisław R-21”. Dwa pozostałe obwody 
oświetleniowe zastaną przyłączone do szafy oświetleniowej S-2 zasilanej z stacji transformatorowej 
20/0,4kV „W-168 Wodzisław Wymiennikownia”. Jako szafę S-2 naleŜy wykorzystać zdemontowaną, 
po uprzednim generalnym przeglądzie i w razie potrzeby wyremontowaniu. Dla potrzeb zasilania 
szafy S-2 naleŜy ułoŜyć nowy kabel zasilający YAKY 4x120 z stacji transformatorowej 20/0,4kV „W-
168 Wodzisław Wymiennikownia” – wg oddzielnego opracowania. 
Ponadto w miejscu przyłączenia zabudować naleŜy równieŜ odgromniki zaworowe GXO LOVOS 
5/280. które tak samo jak rozłączniki podlegają uziemieniu, którego oporność nie powinna 
przekraczać 10Ω. 
Wykaz sprzętu zastosowanego w robotach tej specyfikacji: 



samochód dostawczy do 0.9t, 
podnośnik montaŜowy samochodowy hydrauliczny, 
samochód skrzyniowy do 3,5t, 
wibromłot 
Dokumenty odniesienia: 
A/ Katalog producenta słupów metalowych –ElektromontaŜ Rzeszów SA. 
B/ Katalog producenta szaf oświetleniowych - INCOBEX. 
C/ Norma N SEP –E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporaŜeniowa”  
zatwierdzona 25 czerwca 2003 przez Prezesa SEP w porozumieniu z Polskim Komitetem 
Normalizacyjnym. 
D/ Norma PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” . 
E/ Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa oświetlenia wokół garaŜy przy ul. Leszka w Wodzisławiu 
Śl. - Projektowanie i Nadzory Wodzisław Śl,. 
 
ST 05.00.00. Linie o świetleniowe – oprawy, likwidacja urz ądzeń 
ST 05.01.01 Linie oświetleniowe – oprawy i likwidacja urządzeń 
Na ustawionych słupach do zawieszenia opraw oświetleniowych, naleŜy zamocować wysięgniki jedno 
lub dwuramienne. Na zamocowanych wysięgnikach naleŜy zabudować  oprawy oświetleniowe SGS 
102/100W z źródłem światła SON-T 100W (odbłyśniki nachylić maksymalnie w kierunku drogi). W 
wnęce kaŜdego słupa naleŜy zabudować tablicę słupową z jednym lub dwoma bezpiecznikami E-27  
z wkładką topikową Bi-Wtz 6A. Oprawę do tabliczki słupowej przyłączyć przewodem YDY 3x2,5. 
Istniejące słupy oświetleniowe naleŜy podlegają likwidacji. W uzgodnieniu z Inwestorem naleŜy 
wybrać miejsce magazynowania zlikwidowanych urządzeń 
Wykaz sprzętu zastosowanego w robotach tej specyfikacji: 
samochód dostawczy do 0.9t, 
podnośnik montaŜowy samochodowy hydrauliczny, 
samochód skrzyniowy do 3,5t, 
wibromłot 
Dokumenty odniesienia: 
A/ Katalog producenta słupów metalowych –ElektromontaŜ Rzeszów SA. 
B/ Norma N SEP –E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporaŜeniowa”  
zatwierdzona 25 czerwca 2003 przez Prezesa SEP w porozumieniu z Polskim Komitetem 
Normalizacyjnym. 
C/ Rozporządzenie Ministrów: Pracy, Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 23.03. 1954r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze Ŝurawi – (Dz.U.54.15.58) 
D/ Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa oświetlenia wokół garaŜy przy ul. Leszka w Wodzisławiu 
Śl. - Projektowanie i Nadzory Wodzisław Śl,. 
 
ST- 06.00.00. Pomiary i badania 
ST-06.01.01. Pomiary i badania linii oświetleniowej. 
W ramach tych czynności naleŜy przeprowadzić badania i kontrolne pomiary: 

- wizualne sprawdzenie stanu przewodów, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń, 
- zasadnicze wymiary, stan i jakość elementów linii określone w dokumentacji przez 

producentów, 
- sprawdzenie ciągłości Ŝył kabli i przewodów oraz sprawdzenie zgodności faz za pomocą 

urządzenia o napięciu nie przekraczającym 24V, 
- sprawdzenie wzrokowe prawidłowości wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed 

poraŜeniami oraz sprawdzenie ciągłości przewodów tej instalacji, 
- sprawdzenie pracy linii pod napięciem po uprzednim przeprowadzeniu kontrolnych pomiarów 

linii. 
NaleŜy przeprowadzić następujące pomiary kontrolne linii: 

- pomiar poszczególnych odcinków kabla lub przewodu, 
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej, 
- pomiar rezystancji wszystkich oddzielnych uziomów ochronnych oraz roboczych linii lub jeśli 

cała linia jest przyłączona do jednej magistrali uziemiającej, pomiar rezystancji uziemienia 
przy słupie oświetleniowym najdalszym od stacji transformatorowej zasilającej daną linię, 

- pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów, 
- pomiar rezystancji uziemienia odgromników która nie powinna przekraczać 10 Ω ,     

Ponadto naleŜy dokonać oceny zgodności wykonania i zastosowanych wyrobów budowlanych z 
dokumentacją projektową, wymaganiami norm, dokumentów według których zostały wykonane. 



Wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów muszą być udokumentowane pisemnymi protokółami. 
Do przeprowadzenia powyŜszych badań  i pomiarów naleŜy zaangaŜować osobę mającą 
odpowiednie aktualne uprawnienia.  
Dokumenty odniesienia: 
A/ Poradnik elektroenergetyka przemysłowego – SEP COSIW Warszawa 
B/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci – (Dz.U.03.89.828. z późniejszymi zmianami). 
C/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych tom V „Instalacje 
elektryczne” - ARKADY 
 
ST-07.00.00. Roboty towarzysz ące 
ST-07.01.01. Roboty towarzyszące budowie linii oświetleniowej. 
Rozpoczęcie wykonywania wszelkich robót na istniejących liniach, naleŜy poprzedzić wyłączeniem ich 
spod napięcia, oraz uzyskać odpowiednie zezwolenie administratora drogi na zajęcie pasa 
drogowego. Po zakończeniu robót budowlanych, naleŜy przeprowadzić geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą, której dokument naleŜy załączyć do dokumentów odbiorowych. 
Wykaz sprzętu zastosowanego w robotach tej specyfikacji: 
samochód dostawczy do 0.9t, 
Dokumenty odniesienia: 
A/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodnienia dokumentacji projektowej 
(Dz.U. 01.38.455). 
B/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. W sprawie określenia warunków 
udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - (Dz.U.04.140.1481) 
C/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – (Dz.U.03.169.1650) 
1.3.2. NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
(informacje dotyczące dokumentacji projektowej, organizacji robót budowlanych, terenu budowy) 
Dokumentacja projektowa składa się: 
A/ Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa oświetlenia terenu wokół garaŜy przy ul. Leszka w 
Wodzisławiu Śl. - Projektowanie i Nadzory Wodzisław Śl,. 
B/ Przedmiar robót., 
C/ Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Dla wykonawcy robót elektrycznych nie przewiduje się organizację zaplecza. W czasie  prowadzenia 
robót elektrycznych  budowany odcinek oświetlenia drogi naleŜy całkowicie zamknąć. Teren budowy 
jest otwarty, nie wymaga wygrodzenia płotem, ani oświetlenia terenu budowy, bowiem z punktu 
widzenia robót elektrycznych kaŜdorazowo po skończonej dniówce, istnieje moŜliwość przywrócenia 
ruchu na drodze. JednakŜe postanowieniem Inwestora, wykonawca przed rozpoczęciem robót 
wykona projekt organizacji ruchu drogowego, który naleŜy zatwierdzić w Wydziale Inwestycji Urzędu 
Miasta w Wodzisławiu Śl. lub innej jednostce wskazanej przez Inwestora.  Wykonawca Robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST  
i poleceniami InŜyniera . 
 
 1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w ...................... przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  
 
 1.4.2. Dokumentacja Projektowa  (patrz zał ączniki) 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 
Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa oświetlenia wokół garaŜy przy ul. Leszka w Wodzisławiu Śl. 
- Projektowanie i Nadzory Wodzisław Śl,. 
Przedmiar robót „Budowa oświetlenia wokół garaŜy przy ul. Leszka w Wodzisławiu Śl,  
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 



Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu Umowy  będzie 
zawierać: kompletny projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, informację dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
 1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 
 2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 
 3. Projekt organizacji i harmonogram Robót 
 
1.4.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
InŜyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
    toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
         c) moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 



Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej [w 
robotach elektrycznych nie przewiduje się stosowanie materiałów szkodliwych dla otoczenia]. JeŜeli 
Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.5. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Określenia podstawowe 
InŜynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad realizacją Robót i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów  – akceptowany przez inŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
InŜyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Polecenie In Ŝyniera  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys  – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 
Elektroenergetyczna linia napowietrzna  - urządzenie napowietrzne przeznaczone do przesyłania 
energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu 
Napięcie znamionowe linii U   – napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana 
Odległo ść pionowa –  odległość miedzy rzutami pionowymi przedmiotów 
Odległo ść pozioma – odległość miedzy rzutami poziomymi przedmiotów 
Przęsło – część linii napowietrznej, zawarta miedzy sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi 
Zwis f – odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w 
środku rozpiętości przęsła 
Słup o świetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie słuŜąca do 
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niŜ 14m 
Maszt o świetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą fundamentu, słuŜąca 
do zamocowania opraw oświetleniowych na wysokości powyŜej 16m 
Wysi ęgnik – element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą 



Oprawa o świetleniowa – urządzenie słuŜące do rozdziału filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierającego wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną 
Kabel – przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 
mogący pracować pod i nad ziemią 
Ustój – rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych 
Fundament – konstrukcja Ŝelbetowa zagłębiona w ziemi, słuŜąca do utrzymania masztu lub szafy 
oświetleniowej w pozycji pracy 
Szafa oświetleniowa – urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 
oświetleniowe 
Dodatkowa ochrona przeciwpora Ŝeniowa – ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych 
.................................................................................................................................... 
(inne definicje pojęć wymaganych dla jednoznacznego zrozumienia zapisów dokumentacji projektowej i                                               
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. Zatwierdzenie partii 
(części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie 
tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez InŜyniera.  
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla 



badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniany bez zgody InŜyniera . 
 
2.6 Elementy gotowe 
2.6.1. Fundamenty prefabrykowane 
Pod maszty i szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według 
ustaleń dokumentacji projektowej. W zaleŜności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju 
wód gruntowych, naleŜy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z instrukcją zabezpieczeń 
przed korozją konstrukcji betonowych. Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na 
wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłoŜu, na podkładach z drewna sosnowego. 
 
2.6.2. Rury betonowe 
Do wykonania ustojów pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie rur typu RA 600 z betonu klasy  
B 10.  Składowanie ich powinno się odbywać na terenie utwardzonym z moŜliwością odprowadzenia 
wód opadowych. 
 
2.6.3. Kable  
Kable uŜywane do oświetlenia dróg powinny posiadać napięcie znamionowe 0,6/1kV, być dwu, cztero 
lub pięcioŜyłowe z Ŝyłami aluminiowymi w izolacji polwinitowej. Przekrój Ŝył musi być dobrany w 
zaleŜności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzana  kabla przez 
prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej. Nie zaleca się 
stosowania kabli o przekroju większym niŜ 50mm2 . Bębny z kablami naleŜy przechowywać w 
miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. 
 
2.6.4. Źródła światła i oprawy 
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz 
oddawania barw, zaleca się stosowanie wysokopręŜnych lamp sodowych, rtęciowych lub rtęciowych z 
halogenkami. Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze 
względów eksploatacyjnych stosować naleŜy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopnia 
zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP-54 i klasą ochronności I. 
Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów 
nierdzewnych. Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niŜszej 
niŜ –50C  i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach. 
 
2.6.5. Słupy i maszty o świetleniowe 
Słupy i maszty oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
konkretnego obiektu.  Do oświetlenia dróg, poza szczególnymi przypadkami, naleŜy stosować typowe 
słupy oświetleniowe betonowe i stalowe umoŜliwiające zawieszenie opraw na wysokości 10 i 12m 
oraz maszty o wysokości zawieszenia opraw 16 i 18m. Słupy i maszty powinny przenieść obciąŜęnia 
wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. KaŜdy 
słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla zamocowania 
wysięgnika rurowego i osłony stoŜkowej. W dolnej części słupa powinna być wnęka z tabliczką 
bezpiecznikowo-zaciskową posiadającą podstawy bezpiecznikowe 25A i cztery lub pięć zacisków do 
podłączenia dwóch kabli o przekroju Ŝyły do 50mm2  
 
2.6.6. Wysi ęgniki 
Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. JeŜeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje inaczej, to naleŜy wysięgniki wykonywać z rur stalowych bez szwu o znaku 
R 35 i średnicy zewnętrznej od 60,3 do 76,1mm. Grubość ścianki rury nie powinna przekraczać 8mm. 
Ramię  wysięgnika powinno być nachylone pod kątem 5 stopni od poziomu, a ich wysięg powinien 
być zawarty od 1m do 4m. Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami 
malarskimi z zewnątrz i asfaltowymi wewnątrz rur.  
 
2.6.7. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 
NaleŜy ją wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Powinna posiadać odpowiednią  ilość 
podstaw bezpiecznikowych 25A oraz cztery lub pięć zacisków przystosowanych do podłączenia 
dwóch Ŝył kabla o przekroju do 50mm2.  
 
 



3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
Robót. 
 
Sprzęt do wykonania o świetlenia drogowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazywać się moŜliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót: 
Ŝurawia samochodowego, 
samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem średnicy 70cm, 
spawarki transformatorowej do 500A, 
zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70m3/h, 
ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do średnicy 15 cm, 
urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
InŜyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
4.1. Transport materiałów i elementów o świetleniowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazywać się moŜliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 
samochodu skrzyniowego, 
przyczepy dłuŜycowej, 
samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
samochodu dostawczego 
przyczepy do przewoŜenia kabli. 
Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez InŜyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 
InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje InŜyniera 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera będą 
wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2 Wykopy pod fundamenty, uziomy lub  kable 
Przed przystąpieniem do wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych 
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Wykopy pod słupy 
oświetleniowe dopuszcza się wykonywać tylko ręcznie. W celu zabezpieczenia wykopu przed 
zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, naleŜy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem 
umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu lub 
kabla naleŜy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (korzeni, darniny). Zasypanie naleŜy 
wykonać warstwami grubości od 15 do 20cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką 
wibracyjną. Zagęszczanie naleŜy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń 
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu naleŜy rozplantować w 
pobliŜu lub odwieźć na miejsce wskazane przez InŜyniera. 
 
5.3. Wykonanie ustojów pod słupy o świetleniowe 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to naleŜy stosować proste do wykonania 
ustoje  z uŜyciem rur betonowych średnicy 60cm długości 1,0m z betonu B 10 i piasku. Konstrukcja 
ustoju powinna uwzględniać rodzaj gruntu, typ wysięgnika i oprawy oraz powinna wytrzymywać parcie 
wiatru dla II i III strefy wiatrowej.. Górna część konstrukcji ustoju powinna znajdować się 10 cm pod 
powierzchnią gruntu. 
 
5.4.  Monta Ŝ fundamentów prefabrykowanych 
MontaŜ fundamentów naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi montaŜu dla konkretnego fundamentu, 
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy 
dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zagęszczonego Ŝwiru. Przed zasypaniem naleŜy 
sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej 
powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej 
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją 
rzędnej posadowienia +/- 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z 
dokładnością +/- 10cm. 
 
5.5.  Monta Ŝ słupów 
Słupy naleŜy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowanych i częściowo wykonanych ustojach lub 
fundamentach. Spód słupa powinien się opierać na fundamencie lub warstwie betonu marki B 10 
grubości min. 10cm lub na płycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7cm. Głębokość posadowienia 
słupa oraz typ fundamentu naleŜy wykonać wg dokumentacji projektowej. Odchyłka osi słupa od 
pionu, po jego ustawieniu, nie moŜe być większa niŜ 0,001 wysokości słupa. Słup naleŜy ustawiać 
tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niŜ 
nadjeŜdŜające pojazdy oraz nie powinna być połoŜona niŜej niŜ 20cm od powierzchni chodnika lub 
gruntu.  
 
5.5. Monta Ŝ wysi ęgników 
Wysięgniki naleŜy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z balkonem. 
Część pionową wysięgnika naleŜy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa 
oświetleniowego I po ustawieniu dokręcić śrubami. Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy 



obciąŜeniu go lampą. Wysięgniki  powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością +/- 2 
stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku gdy jezdnia jest w łuku. NaleŜy dąŜyć, aby 
części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
oświetlanej jezdni. 
 
5.6. Monta Ŝ opraw 
MontaŜ opraw na wysięgnikach naleŜy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. KaŜdą 
oprawę przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 
zaświecenia lampy).Oprawy naleŜy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do 
słupów i  wysięgników. NaleŜy stosować przewody pojedyńcze o izolacji wzmocnionej z Ŝyłami 
miedzianymi o przekroju Ŝyły nie mniejsza niŜ 1mm2. Ilość przewodów zaleŜna jest od ilości opraw. 
Od tabliczki bezpiecznikowej do kaŜdej oprawy naleŜy prowadzić po dwa przewody. Oprawy naleŜy 
mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta, tak aby nie zmieniały swego 
połoŜenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 
 
5.7. Układanie kabli 
Kable naleŜy układać w trasach wytyczonych przez fachowe słuŜby geodezyjne. Układanie kabli 
powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 
zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia  przy układaniu kabli nie powinna być 
mniejsza niŜ 00C. Kabel moŜna zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być moŜliwie duŜy, jednak nie mniejszy niŜ 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 
Bezpośrednio w gruncie kable naleŜy układać na głębokości 0,7m z dokładnością +/- 5 cm na 
warstwie piasku grubości 10 cm z przykryciem równieŜ 10 cm warstwą piasku, a następnie gruntu 
rodzimego grubości co najmniej 15cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuŜ 
całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, naleŜy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20cm. 
Kabel ułoŜony w ziemi na całej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się 
pozostawienie 2 metrowych zapasów eksploatacyjnych przy mufie  
i słupie. Po wykonaniu linii kablowej naleŜy pomierzyć rezystancję izolacji kabla induktorem o napięciu 
nie mniejszym niŜ 2,5kV, przy czym rezystancja nie moŜe być mniejsza niŜ 20MΩ 
 
 
5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora Ŝeniowej 
System dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej został określony w warunkach przyłączenia do sieci 
wydanych przez GZE S.A. Gliwice – sieć pracuje w układzie TN-C. Przyjęto zerowanie polegające na 
połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub 
ochronno-neutralnym PEN i powodujące w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. Zaleca 
się wykonywanie uziomu prętowego z uŜyciem prętów stalowych Ф 20mm, nie krótszych niŜ 2,5m, 
połączonych bednarką ocynkowaną 25x4mm.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
                                          
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi); 



b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie badań 
materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, InŜynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału 
w pobieraniu próbek. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera . 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera . 
 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
 
6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. InŜynier, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 



Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. InŜynier 
moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy.  JeŜeli wyniki tych 
badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnej jednostce przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej: 
. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
6.8.1.  Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
uwagi i polecenia InŜyniera, 
daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do 



ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.8.2.  Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
 
6.8.3.  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki badań, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.  
 
6.8.4.  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 6.8.1-6.8.3, następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
 
6.8.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla InŜyniera i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
6.9. Wykopy pod fundamenty, uziomy i kable 
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia ścian wykopu muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 
Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli naleŜy sprawdzić zagęszczenie gruntu oraz sposób 
usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 
 
 
 
6.10. Fundamenty i ustoje 
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu  i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz 
wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
wymaganiami. 
 
6.11. Słupy o świetleniowe 
Elementy słupów powinny być zgodne z dokumentacją  projektową. Słupy po ich montaŜu podlegają 
sprawdzeniu pod względem: 
dokładności ustawienia pionowego, 
prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 
jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach 
oprawy, 
jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw, 
stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
 
6.12. Linia kablowa, uziomy 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić następujące 
pomiary: 
głębokość zakopania kabla, 
grubość podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
odległość folii ochronnej od kabla, rezystancję izolacji Ŝył kabla. 
Pomiary naleŜy wykonywać co 10m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i 
ciągłości Ŝył kabla. Ponadto naleŜy sprawdzić zagęszczenie gruntu nad kablem i rozplantowanie 
nadmiaru ziemi. 



 
6.13. Instalacja przeciwpora Ŝeniowa 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych naleŜy wykonać pomiar głębokości ułoŜenia bednarki  
oraz sprawdzić zagęszczenie i rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułoŜenia bednarki naleŜy 
wykonywać co 10m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana płycej niŜ 60 cm. Po wykonaniu 
uziomów ochronnych naleŜy wykonać pomiar ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze 
od wartości podanych w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej naleŜy 
pomierzyć (przy zerowaniu) impedancję pętli zwarciowej dla stwierdzenia skuteczności ochrony 
przeciwporaŜeniowej. Wszystkie wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony 
przeciwporaŜeniowej. 
 
 
 
6.14. Pomiar nat ęŜenia o świetlenia 
Pomiary naleŜy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godź. od włączenia lamp. Lampy przed 
pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary naleŜy wykonywać przy 
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obcych obiektów mogących 
zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie naleŜy przeprowadzać podczas nocy księŜycowych 
oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieŜyca, unoszący się kusz). Do pomiarów naleŜy 
uŜywać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy kaŜdym pomiarze odchylenia nie 
mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. Pomiary natęŜenia oświetlenia naleŜy wykonywać za 
pomocą luksomierza wyposaŜonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły 
powinien posiadać urządzenie umoŜliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 
 
6. 15. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych zostaną przez InŜyniera odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują 
odstępstwa od postanowień specyfikacji, zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji InŜyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
Obmiary będą dokonywane elementami w kolejności: 
linia izolowana napowietrzna oświetleniowa  
Pomiar długości przewodów będzie mierzony między skrajnymi słupami. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 



zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały  
i  jednoznaczny.  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z inŜynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiorowi częściowemu, 
 c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
InŜynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 
później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie InŜyniera . Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 
InŜynier. 
 
8.3. Odbiór wst ępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie InŜyniera. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru ostatecznego 
Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wst ępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  



    ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  
    ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów         
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  
    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. 
„Odbiór wstępny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
 
Załączniki: 
 
Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa oświetlenia wokół garaŜy przy ul. Leszka w Wodzisławiu Śl. 
- Projektowanie i Nadzory Wodzisław Śl,. 
Przedmiar robót „Budowa oświetlenia wokół garaŜy przy ul. Leszka w Wodzisławiu Śl.,  
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


