
UMOWA   Nr  ....................                             ((projektprojekt))  

zawarta  w  dniu  ...................................  2009  r.  w  Wodzisławiu  Śląskim,  pomiędzy
Miastem Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski,  ul. Bogumińska 4,  zwanym dalej 
„Zamawiającym”, w imieniu  którego działa:
1. Mieczysław Kieca  –  Prezydent Miasta
a. 

NIP:  
REGON : 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działają:
1.: ..........................................................................
2.: ..........................................................................
w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych przetargu 
nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: 
             

Przedmiot umowy

§  1
1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do wykonania  zadanie  inwestycyjne  pn.: 

Udrożnienie ruchu w Południowej Części Subregionu Zachodniego ETAP I (zadanie 
2 i 6) i ETAP II (całość)

2. Przedmiot umowy obejmuje zakres rzeczowy zgodny z ofertą przetargową opracowaną na 
podstawie  przekazanych  przez  Zamawiającego  przedmiarów  robót,  po  zapoznaniu  się 
Wykonawcy  z  dokumentacją  techniczną,  specyfikacją  techniczną,  warunkami 
lokalizacyjnymi inwestycji i zawiera:

a/  Część  Etapu  I  budowy  obwodnicy  wewnętrznej  Wodzisławia  Śląskiego,  obejmujący 
przebudowę dwóch wiaduktów zlokalizowanych w ciągu drogi ulicy Matuszczyka (zadanie 2) 
oraz budowę odcinka drogi łączącej drogę gminną (ul. 26-Marca) z drogą krajową DK 78
(ul. Rybnicka) od km 1+493,24 ÷ 2+100,00 (zadanie 6). Zadania obejmują swoim zakresem 
m.in. wykonanie następujących robót:

● przebudowę wiaduktów w ciągu ul. Matuszczyka,
● budowę  drogi  łączącej  drogę  gminną  (ul.  26-Marca)  z  drogą  krajową  DK  78

(ul. Rybnicka) od km 1+493,24 ÷ 2+100,00, wraz z budową przejazdu drogowego.
● budowę nowych chodników,
● budowę dróg dojazdowych,
● budowę skrzyżowań,
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● budowę zatok autobusowych,
● budowę kanalizacji deszczowej,
● budowę oświetlenia,
● budowę ekranów akustycznych.
● budowę nowych odcinków sieci związanych z usunięciem kolidujących istniejących 

sieci i urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej, 

b/  Etap  II  budowy  obwodnicy  wewnętrznej  Wodzisławia  Śląskiego,  obejmujący  budowę 
drogi  o  długości  0,449  km łączącej  DK78  (ul.  Rybnicka)  z  DW932  (skrzyżowanie
ul. Marklowickiej i Łużyckiej) oraz budowę wiaduktu nad torami kolejowymi.
Zadanie obejmuje swoim zakresem m.in. wykonanie następujących robót:

● budowę drogi łączącej DK78 (ul. Rybnicka) z DW932 (ul. Marklowicka),
● budowę wiaduktu nad linią kolejową,
● rozbudowę  istniejących  i  budowę  nowych  chodników  oraz  ciągów  pieszo-

rowerowych,
● budowę nowych odcinków sieci związanych z usunięciem kolidujących istniejących 

sieci i urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej, 
● budowę dróg dojazdowych, 
● budowę kanalizacji deszczowej,
● budowę oświetlenia,
● budowę ekranów akustycznych.

c/  Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej,
d/  Wykonanie  dokumentów  i  czynności  niezbędnych  do  uzyskania  pozwolenia  na 
użytkowanie zrealizowanej inwestycji,
e/  Wykonanie  innych  robót,  usług  i  poniesienie  opłat  niezbędnych  do  prawidłowego 
zrealizowania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
f/ Zlecenie wymaganych nadzorów branżowych.

Uwagi dotyczące realizacji

§  2

1. W latach 2010 – 2011 na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie 
realizowane  zadanie  pn.  „Udrożnienie  ruchu  w  Południowej  Części  Subregionu 
Zachodniego ETAP I (zadanie 7) obejmujące w szczególności: 

● budowę ronda na skrzyżowaniu DK-78 
● przebudowę i budowę nowych chodników 
● budowę przepustów,
● budowę kanalizacji deszczowej,
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● budowę oświetlenia,
● budowę ekranów akustycznych.
● budowę nowych odcinków sieci związanych z usunięciem kolidujących istniejących 

sieci i urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej,
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób aby 
nie powodować wzajemnych kolizji w trakcie prowadzenia robót oraz zapewnić dowiązanie 
jezdni, chodników, sieci  itp. do obiektów zrealizowanych na zlecenie GDDKiA.

2. Z tytułu utrudnień w realizacji robót związanych z prowadzeniem inwestycji wymienionej 
w pkt 1 niniejszego paragrafu przez inną jednostkę, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie jak również roszczenia odszkodowawcze.  

Terminy realizacji

§  3

Terminy wykonania prac:
1. Rozpoczęcie prac :  w ciągu 14 dni po przekazaniu placu budowy 

2. Zakończenie prac: 

Etap I: do 30 sierpnia 2011 r.

Etap II: do 30 sierpnia 2012 r.

§  4

1. Zamawiający:

a) przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,
b) przekaże  dokumentację  projektową  w  1  egzemplarzu  wraz  z  zezwoleniem  na 

realizację inwestycji drogowej  w  dniu przekazania placu budowy, 
c) nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy,

znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania,
d) zleci pełnienie nadzoru inwestorskiego,
e) zleci nadzór autorski jednostce projektowej,
f) przekaże dziennik budowy w dniu przekazania placu budowy.

2. Wykonawca:
a) wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi 

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  z  materiałów  własnych  nie  używanych
i przy użyciu własnego sprzętu, 
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b) doprowadzi  wodę i  energię  elektryczną  dla  potrzeb placu budowy i  zainstaluje  na 
własny koszt liczniki  zużycia  wody  i  energii  oraz  poniesie  koszty  zużycia energii 
i wody w czasie budowy,

c) zainstaluje, utrzyma i zlikwiduje  na własny koszt plac budowy,
d) poinformuje Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po 

ich  stwierdzeniu i dokona uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy,

e) dokona niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami, zleci nadzory branżowe,
f) zabezpieczy dostawy materiałów,  urządzeń i osprzętu,  które powinny odpowiadać co 

do    jakości    wymogom    wyrobów    dopuszczonych    do    obrotu    i    stosowania
w  budownictwie  zgodnie  z   obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  oraz 
projektem ,

g) na    każde   żądanie   Zamawiającego  /   jednostki  sprawującej  nadzór  inwestorski 
zobowiązany  jest  okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną,

h) zapewni potrzebne oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki oraz materiały wymagane do 
zbadania  na  żądanie  Zamawiającego  jakości  robót  wykonanych  z  materiałów 
Wykonawcy  na  terenie  budowy a  także  do  sprawdzenia  ciężaru  i  ilości  zużytych 
materiałów. 

i) badania,  o których mowa powyżej  będą realizowane przez Wykonawcę na własny 
koszt,

j) jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to 
Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania,

k) jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, 
bądź  wykonanie  robót  jest  niezgodne  z  umową,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają Wykonawcę,  zaś gdy wyniki badań wykażą,  że materiały bądź wykonanie 
robót są zgodne z umową,  to koszty tych badań obciążają Zamawiającego,

l) zabezpieczy  utrzymanie  porządku  na  budowie  a  w  szczególności  ochronę  mienia 
i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP.

m) ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  powstałe  na  skutek  działań  Wykonawcy 
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

n) zobowiązuje  się  do  zawarcia  umowy  ubezpieczenia  w  pełnym  zakresie  od 
odpowiedzialności  cywilnej  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy,  od
zniszczenia  wszelkiej  własności  spowodowanego  działaniem  lub  zaniechaniaem 
pracowników Wykonawcy  oraz z  tytułu  szkód, które  mogą zaistnieć  w związku z 
określonymi  zdarzeniami  losowymi  - w  wysokości  conajmniej  wartości
1.000.000 zł.Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie polisy ubezpieczeniowej.

o) zobowiązuje  się  zawrzeć  umowę  ubezpieczeniową,  dot.:  ubezpieczenia  robót, 
obiektów budowlanych, oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio 
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z wykonaniem robót - od zdarzeń losowych na kwotę nie mniejszą niż wartość całego 
zadania określoną w § 6 ust.1.

p) zobowiązuje  się  do umożliwienia  wstępu na teren budowy pracownikom organów 
Państwowego  Nadzoru  Budowlanego,  do  których  należy  wykonywanie  zadań 
określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji 
wymaganych tą ustawą,

q) dokona  komisyjnego  przekazania  przedmiotu  umowy użytkownikowi  przy  udziale 
zainteresowanych stron, a także przygotuje dokumentację służącą przekazaniu na stan 
środków trwałych,

r) przekaże  Zamawiającemu  dokumentację  powykonawczą,  oraz  potwierdzenie 
wszystkich  właścicieli  przyległych  nieruchomości  o  doprowadzeniu  do  stanu 
pierwotnego terenu zajmowanego na czas prowadzenia robót.

s) będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione, związane z pełnieniem 
funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy,

t) opracuje  szczegółowy  harmonogram  rzeczowo  -  finansowy  realizacji  zadania 
inwestycyjnego uwzględniający proporcjonalne rozłożenie na poszczególne kwartały 
kosztów zadania (zgodnie z wzorem) i przekaże Zamawiającemu w terminie do 14 dni 
kalendarzowych  od  podpisania  umowy o  realizację  robót  –  nie  realizowanie  prac 
zgodnie  z  harmonogramem  będzie  uważane  za  wykonywanie  przez  Wykonawcę 
przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z umową zgodnie z § 11 ust. 5 i w przypadku 
opóźnień mogą zostać dodatkowo naliczone kary umowne zgodnie z § 11 ust. 1 lit a);

Podwykonawcy

§  5

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  siłami  własnymi  następujący  zakres  rzeczowy 
robót: .....................................................................................................................................

2. Wykonawca  może  zawrzeć  umowy  z  podwykonawcami  tylko  na  zakres  ujawniony
w ofercie przetargowej. Zakres robót powierzonych podwykonawcom jest następujący: 

a) podwykonawcy: : ..........................................................................
- nazwa: : ..........................................................................
- adres: : ..........................................................................
- wykona: : ..........................................................................

3. W przypadku zaistnienia  konieczności  zatrudnienia  innych podwykonawców w trakcie 
realizacji  zamówienia,  Wykonawca  może  ich  zatrudnić  tylko  po  wyrażeniu  zgody  na 
piśmie przez Zamawiającego.

4. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  roboty,  które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców.

5. Niezależnie  od  wysokości  wynagrodzenia  poszczególnych  podwykonawców
w  umowach z nimi zawartych, Wykonawca zapewni, aby zamieszczona została klauzula 
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(klauzule) dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zapewni 
ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności, aby nie był on krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

Wynagrodzenie i warunki płatności  

§  6
1. Cena oferty ustalona  w wyniku rozstrzygniętego przetargu za realizację  przedmiotu 

umowy wynosi:
cena netto: ..........................................................................
podatek VAT 22% tj.: : ..........................................................................
cena brutto:  : ..........................................................................
(słownie:): ..........................................................................
w tym Etap I : netto ...............................vat ...................... brutto .................................

Etap II: netto .............................. vat ...................... brutto ..................................

2. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności  za roboty:
a) rozliczenie częściowe zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym (nie częściej 

niż  raz  w  miesiącu),  realizowane  na  podstawie  protokółu  wykonania  robót, 
potwierdzonego przez jednostkę pełniącą nadzór inwestorski, jednak nie więcej niż 90% 
łącznej wartości robót.

b) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokółu odbioru końcowego 
nie zawierającego żadnych zastrzeżeń co do jakości wykonanych robót.

3. Płatność  faktur  będzie  dokonywana  przelewem przez  Zamawiającego  z  jego  konta  na 
rachunek Wykonawcy w jego banku:   
w ciągu  30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

4. Termin  zapłaty  liczony  będzie  od  daty  dostarczenia  Zamawiającemu  dokumentów 
rozliczeniowych tj.: faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym 
numerem  NIP  Zamawiającego  w  2-ch  egzemplarzach  wraz  z  protokołem  odbioru 
wykonanego  elementu  robót,  a  do  faktury  końcowej  protokołu  odbioru  końcowego 
przedmiotu zamówienia.

5. W  razie  zapłaty  przez  Zamawiającego  wynagrodzenia  bezpośrednio  na  rachunek 
podwykonawcy  cena  oferty  określona  w  ust.  1  ulega  obniżeniu  o  kwotę  tego 
wynagrodzenia.

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Środki  zabezpieczające  płatności  zgodnie  z  planem  finansowym  według  klasyfikacji 
budżetowej – dział 600 rozdział 60016.
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Zmiana i odstąpienie od umowy

§  7

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV K.C. Stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy 
nie  leży  w  interesie  publicznym,   czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili 
zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 
1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

b) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz pomimo wezwania 

Zamawiającego   złożonego    na   piśmie   nie    rozpoczął   ich  przez  kolejne
14 dni od otrzymania wezwania;

e) Wykonawca  przerwał  z  własnej  inicjatywy  realizację  robót  na  czas  dłuższy  niż 
1 miesiąc

f) w przypadkach określonych w  § 11 ust.. 5 .

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

a) Zamawiający  odmawia  bez  uzasadnionych  przyczyn  odbioru  robót  lub  odmawia 
podpisania protokółu odbioru.

b) Zamawiający  nie  wywiązuje  się  z  obowiązku  zapłaty  faktur  mimo  dodatkowego 
wezwania,  w  terminie  1 miesiąca  od upływu terminu na zapłatę faktur określonego 
w niniejszej umowie,

c) Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  iż  wobec  zaistnienia  uprzednio 
nieprzewidzianych   okoliczności,  nie  będzie  mógł  spełnić  swoich  zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
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Obowiązki stron po odstąpieniu od umowy

§ 8

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:

1. W  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  przy  udziale 
Zamawiającego  sporządzi  protokół   inwentaryzacji  robót  w  toku  wg  stanu  na  dzień 
odstąpienia od umowy;

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony,  która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy;

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów,  konstrukcji i urządzeń,  które nie mogą 
być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,  za które odpowiada Zamawiający;

4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które 
Wykonawca nie odpowiada;

5. Wykonawca  niezwłocznie,  a  najpóźniej  w  terminie  30  dni  usunie  z  terenu  budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

6. Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada, 
zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te roboty, 
b) przejęcia od Wykonawcy budowy pod swój dozór.

Zmiany treści umowy
§  9

1. Zmiany  treści  zawartej  umowy  możliwe  są  jedynie  w  trybie  art.  144  ustawy  Prawo 
zamówień  publicznych i mogą nastąpić tylko na piśmie w formie aneksu pod rygorem 
nieważności w niżej opisanych przypadkach:

Lp
. Przyczyna/okoliczności Skutek – zmiana w umowie/aneks

1. wystąpienia długotrwałych 
niekorzystnych warunków 
atmosferycznych mających wpływ na 
prawidłowe prowadzenie robót 
(zapisane w dzienniku budowy) 

przedłużenie  terminu  realizacji  umowy 
o tyle  dni,  ile  trwały  warunki 
atmosferyczne  uniemożliwiające 
prowadzenie robót
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2. Konieczność  zmiany  dokumentacji 
projektowej wynikła w trakcie realizacji 
inwestycji 

Zmiana  terminu  realizacji  zamówienia  
o  tyle dni, ile trwało przeprojektowanie

3. Zmiana  producenta  materiałów 
/urządzeń,  wycofania  materiałów 
/urządzeń z użycia 

Zmiana  terminu  wykonania  zamówienia 
o czas  potrzebny  na  zakup  nowych 
materiałów/urządzeń

4. Wystąpienie zdarzeń losowych - klęska 
żywiołowa

Zmiana terminu wykonania zadania o tyle 
dni, ile trwało wstrzymanie robót

5. Wystąpienie  robót  dodatkowych 
zgodnie  z  art.  67  ust.1  pkt.5  ustawy 
Prawo  zamówień  publicznych 
opóźniających  lub  wstrzymujących 
realizację robót zasadniczych

Zmiana terminu wykonania robót  o okres 
odpowiadający  wstrzymaniu  lub 
opóźnieniu  wykonywania  robót 
zasadniczych

6. Znalezienie  niewybuchów  lub 
niewypałów

Przesunięcie terminu wykonania zadania  
o taki czas, ile trwało wstrzymanie robót 
związane z usunięciem niewybuchów lub 
niewypałów 

7. Odkrycia archeologiczne Przesunięcie terminu wykonania zadania  
o taki czas, ile trwało wstrzymanie robót 
związane z pracami archologicznymi

8. Zmiana  przepisów  o  podatku  od 
towarów i usług

zmniejszenie/zwiększenie  wynagrodzenia 
brutto  wykonawcy;  kwota  zostanie 
zmieniona zgodnie ze zmianą stawki VAT 
(różnica  pomiędzy  stawką  obowiązującą 
i zmienioną)

9. Wzrost  powyżej  3%  cen  towarów  i 
usług  konsumpcyjnych  za  rok  ubiegły 
według  danych  ogłoszonych  przez 
Główny  Urząd  Statystyczny  za  rok 
ubiegły- dotyczy lat 2011 i 2012. 

zwiększenie wynagrodzenia  wykonawcy; 
Cena  oferty  ulega  waloryzacji  według 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i 
usług  konsupcyjnych  za  rok  ubiegły 
ogłoszonych  przez  Główny  Urząd 
Statystyczny 

10. Rezygnacja  z  części  robót  na  skutek 
sytuacji  niemożliwej  wcześniej  do 
przewidzenia

Zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy 
o kwotę, którą należałoby zapłacić gdyby 
przedmiotowe roboty zostały wykonane

11. Przekształcenie  firmy,  zmiana  nazwy 
firmy

Spisanie  aneksu  do  umowy 
uwzględniającego  dokonanie 
przekształcenia firmy

W  razie  wystąpienia   powyższych   przesłanek,  Wykonawca jest zobowiązany  do ich 
      udokumentowania w sposób nie budzący zastrzeżeń (protokół konieczności, oświadczenie 
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      dokumentacja fotograficzna, notatka itp.) 

2. W przypadku  wystąpienia  robót  dodatkowych  wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać 
roboty  dodatkowe,  których  zakres  nie  przekroczy  50  %  wartości  zamówienia  przy 
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm i standardów. Wycenę tych robót wykona 
w oparciu o ceny oraz wskaźniki kalkulacyjne jak w ofercie przetargowej, natomiast ceny 
sprzętu i materiałów nieujętych w kosztorysie ofertowym wg cen rynkowych lub średnich 
cen Sekocenbudu. Podstawą wykonania robót dodatkowych jest zatwierdzony protokół 
konieczności  robót  dodatkowych,  kosztorys  ofertowy  oraz  podpisana  umowa. 
Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za dodatkowe zakresy robót bez przedłożenia 
w/w dokumentów.

3. Wykonawca  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego  nie  może  dokonać  żadnych  cesji 
związanych z realizacją umowy.

 Gwarancje 

§  10
 

1. Wykonawca udziela  36 miesięcy  gwarancji  jakości   na  wykonane roboty (materiały
i robociznę) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez 
uwag) protokołu końcowego.

2. Wykonawca ma obowiązek usunięcia usterki,  wady lub szkody w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 

3. Po wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do usunięcia usterek Wykonawca jest 
zobowiązany do:

a) zgłoszenia Zamawiającemu terminu przystąpienia do usunięcia usterek, 
b) uzgodnienia z Zamawiającym sposobu wykonania robót, 
c) uzgodnienia lokalizacji placu budowy, 
d) ewentualnego opracowania projektu organizacji ruchu na czas usunięcia usterek,
e) zgłoszenia zakończenia usunięcia usterek.

4. W przypadku nie usunięcia usterki, wady lub szkody Zamawiający zleci ich usunięcie na 
koszt Wykonawcy.

5. Jedynie w przypadku stwierdzenia, że przyczyną była dewastacja, wandalizm lub kolizja 
drogowa,  koszty  usunięcia  szkody  nie  będą  obciążały  Wykonawcy.  W  pozostałych 
przypadkach Wykonawca wykonuje naprawy na swój koszt.

6. Każda naprawa wydłuża okres gwarancji udzielonej na całość zadania o okres od 
wystąpienia wady do czasu jej usunięcia i potwierdzenia naprawy przez Zamawiającego.

7. Szczegółowe  zasady  odpowiedzialności  Wykonawcy  z  tytułu  gwarancji  za  wady 
przedmiotu umowy zostały przedstawione w  karcie gwarancyjnej będącej załącznikiem 
do  oferty.  
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Kary i odszkodowania 

§  11 

Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu  określonego w umowie  przedmiotu  odbioru w wysokości

0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,  licząc od następnego dnia po 
upływie terminu umownego do dnia zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy;  

b) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  i  w  okresie  gwarancji  
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,  licząc od  dnia 
wyznaczonego do usunięcia wad;   

c) za spowodowanie przerwy ponad 14 dni w realizacji robót z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,    

d) za sam fakt istnienia wad w przedmiocie odbioru,  w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego,

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego określonego w §  5. 

2. Niezależnie  od  kar  umownych,  o  których  mowa  w  ust.  1,  Zamawiający  ma  prawo 
dochodzenia  na  podstawie  Kodeksu  Cywilnego  odszkodowania  uzupełniającego  
w przypadku gdy kary określone w ust. 1 nie pokrywają jego szkód.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za  zwłokę  w  przeprowadzeniu  odbioru  w  wysokości  w  wysokości  0,2  % 
wynagrodzenia  umownego  za  każdy dzień  zwłoki,   licząc  od  następnego  dnia  po 
terminie,  w którym odbiór miał być rozpoczęty;

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego.

4. Zamawiający  jest  uprawniony  do  potrącenia  kary  umownej  z  dowolnej  należności 
Wykonawcy.

5. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu 
w  tym  celu  odpowiedni  termin.  Po  bezskutecznym  upływie  wyznaczonego  terminu 
Zamawiający  może  od  umowy  odstąpić  albo  powierzyć  poprawienie  lub  dalsze 
wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt  i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
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Sposoby rozliczeń i odbioru

§  12
1. Strony postanawiają,  że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie  oraz wpisem do 

dziennika  budowy,  o  czym  powiadamia  jednostkę  prowadzącą  nadzór  inwestorski. 
Potwierdzenie  tego  wpisu  lub  brak  ustosunkowania  się  do  niego  przez  jednostkę 
prowadzącą  nadzór  inwestorski  w  terminie  3  dni  od daty  dokonania  wpisu oznaczać 
będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od 
daty  zawiadomienia  go  o  osiągnięciu  gotowości  do  odbioru,  zawiadamiając  o  tym 
Wykonawcę.

4. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady  to  Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli  wady nadają  się  do  usunięcia  wyznacza  termin  ich  usunięcia,  ponadto  może 
odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad;

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a :
− nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
− uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić  od umowy lub zażądać   odszkodowania za wadliwe 
wykonanie przedmiotu   umowy.

5. Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  końcowego  będzie  spisany  protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,  jak też terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (jednostkę prowadzącą 
nadzór  inwestorski)  o  usunięciu  wad  oraz  do  żądania  wyznaczenia  terminu  odbioru 
zakwestionowanych uprzednio robót.

7. Zamawiający  wyznacza  ostateczny,  pogwarancyjny  odbiór  robót  związany z  upływem 
terminu  gwarancji  ustalonym  w  umowie  oraz  termin  na  protokolarne  stwierdzenie 
usunięcia wad.

8. Po protokolarnym spisaniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, oraz  w okresie 
gwarancji i rękojmi,  rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  
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Postanowienia szczegółowe

§  13
1. Ze strony Wykonawcy, jako osoby odpowiedzialne za prawidłową realizacją robót 

będących przedmiotem umowy wyznacza się: 
- Kierownika budowy (robót drogowych): ..................................................
- Kierownik robót mostowych: ..................................................
- Kierownik robót sieci zewnętrznych sanitarnych: ..................................................
- Kierownik robót - sieci i instalacji elektrycznych: ..................................................  
- Kierownik robót sieci gazowych: ..................................................

2.  Ze strony Zamawiającego jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych wyznacza 
się : .............................................................................................................................................

3.  W imieniu Zamawiającego nadzór inwestorski sprawować będzie jednostka: 
.....................................................................................................................................................

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§  14
1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  do  wysokości  3  % 

wartości  zamówienia  brutto  wymienionego  w  §  5  ust.  1  
tj.:......................................................................................................................................... zł
(słownie  ..............................................................................................................) 
w następującej formie: 

2. Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zostanie zwrócone w ciągu 30 dni licząc od dnia przyjęcia robót przez Zamawiającego 
jako należycie wykonane.

3. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30 % stanowić będzie 
zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  lub  gwarancję  jakości  i  zostanie 
zwrócona w ciągu 14 dni po jej upływie.

4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w pkt. 1 wysokość zabezpieczenia 
z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót, lub jeżeli 
z  powodu  zwiększenia  się  wartości  robót  należałoby  zabezpieczenie  zwiększyć, 
Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od 
daty wezwania go do tego przez Zamawiającego.
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Rozstrzyganie sporów

§  15

Wszelkie  spory  mogące  wynikać  z  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd 
miejscowo właściwy dla siedziby  Zamawiającego.

Obowiązujące przepisy

§  16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r., Kodeksu Cywilnego oraz Prawa 
Budowlanego.

Ilość egzemplarzy

§  17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki

§  18
Integralną część umowy stanowią załączniki :

1. harmonogram rzeczowo-finansowy,
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
3. oferta Wykonawcy,

Wykonawca:                                                                                           Zamawiający:
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