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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na: 

,,PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU INWESTYCYJNYM PN: UDROŻNIENIE RUCHU W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI SUBREGIONU ZACHODNIEGO ETAP I (ZADANIE 2 I 6) I ETAP II (CAŁOŚĆ)”

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223  poz.1655 z 2007 r. z późn. zm.)

Wodzisław Śl., dnia 7.10.2009 r.

1. Zamawiający : Miasto Wodzisław Śląski 

ul. Bogumińska  4

44-300 Wodzisław Śląski

tel. (032) 459 04 31, fax. (032) 455 24 63

NIP 647 12 77 603

Adres internetowy: www.wodzislaw-slaski.pl 

e-mail: zam_pub@um.wodzislaw.pl
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest przetarg na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Udrożnienie ruchu w Południowej Części Subregionu Zachodniego ETAP I (zadanie 2 i 6) i ETAP II (całość). 
3. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:

a/ Część Etapu I budowy obwodnicy wewnętrznej Wodzisławia Śląskiego, obejmujący przebudowę dwóch wiaduktów zlokalizowanych w ciągu drogi ulicy Matuszczyka (zadanie 2) oraz budowę odcinka drogi łączącej drogę gminną (ul. 26-Marca) z drogą krajową DK 78
(ul. Rybnicka) od km 1+493,24 ÷ 2+100,00 (zadanie 6). Zadania obejmują swoim zakresem m.in. wykonanie następujących robót:

· przebudowę wiaduktów w ciągu ul. Matuszczyka,

· budowę drogi łączącej drogę gminną (ul. 26-Marca) z drogą krajową DK 78 (ul. Rybnicka) od km 1+493,24 ÷ 2+100,00, wraz z budową przejazdu drogowego.

· budowę nowych chodników 

· budowę dróg dojazdowych,

· budowę skrzyżowań,

· budowę zatok autobusowych,

· budowę kanalizacji deszczowej,

· budowę oświetlenia,

· budowę ekranów akustycznych.

· budowę nowych odcinków sieci związanych z usunięciem kolidujących istniejących sieci i urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej, 

b/ Etap II budowy obwodnicy wewnętrznej Wodzisławia Śląskiego, obejmujący budowę drogi o długości 0,449 km łączącej DK78 (ul. Rybnicka) z DW932 (skrzyżowanie
ul. Marklowickiej i Łużyckiej) oraz budowę wiaduktu nad torami kolejowymi.

Zadanie obejmuje swoim zakresem m.in. wykonanie następujących robót:

· budowę drogi łączącej DK78 (ul. Rybnicka) z DW932 (ul. Marklowicka),

· budowę wiaduktu nad linią kolejową,

· rozbudowę istniejących i budowę nowych chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych,

· budowę nowych odcinków sieci związanych z usunięciem kolidujących istniejących sieci i urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej, 

· budowę dróg dojazdowych, 

· budowę kanalizacji deszczowej,

· budowę oświetlenia,

· budowę ekranów akustycznych.

Zakres czynności i obowiązków jednostki pełniącej nadzór inwestorski zwanej dalej Inżynierem Kontraktu: 

1.  Wymagania ogólne

A. Inżynier Kontraktu jako Przedstawiciel Zamawiającego:[image: image1.emf]
1) działa w jego imieniu i odpowiada za realizację Inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ustawy prawo zamówień publicznych oraz warunkami określonymi                     w umowie z Wykonawcą robót,

2) wydaje decyzje mające konsekwencje finansowe i terminowe dla realizacji Kontraktu,                      po wcześniejszym przygotowaniu ich rozstrzygnięcia, wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym z uwzględnieniem ust. 3 pkt. 23,

3) samodzielnie podejmuje decyzje i sporządza opinie we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów, oceną postępu robót,  w sprawach związanych                 z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, sprawach dotyczących akceptacji lub krytycznej oceny wypełniania warunków Kontraktu przez Wykonawcę oraz właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń z uwzględnieniem ust. 3 pkt. 24.

4)  prowadzi korespondencję zewnętrzną dotyczącą inwestycji,

5) wydaje na piśmie Wykonawcy  polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski,

6) pełni swoją funkcję przy pomocy wieloosobowego Zespołu Nadzoru, którym kieruje i za pracę którego odpowiada,

7) zapewnia system nadzoru ciągłego dla robót drogowych, a dla pozostałych branży                   w okresie wykonywania robót oraz przy ich rozliczeniu,

8) Inżynier Kontraktu pozostaje do dyspozycji Zamawiającego również w okresie przerw w pracy Wykonawcy np. wstrzymanie robót w okresie zimowym i zapewnia dyżur co najmniej jednego z pracowników nadzoru.

9) nadzór i wszystkie czynności nadzoru nad realizacją zadania będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawą  z dnia 7 lipca 1994 "prawo budowlane" z późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 20 marca 1985" o drogach publicznych", ustawą „prawo zamówień publicznych”, „kodeksem cywilnym” oraz zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach Kontraktowych (umowie/ach na realizację robót),

10) uczestniczy w zakresie określonym przez Zamawiającego w uzupełnianiu, składaniu  informacji i dodatkowych wyjaśnień związanych z realizacją Projektu do Instytucji Pośredniczącej w przypadku wystąpienia takiej potrzeby,

11) zapewni w trakcie realizacji inwestycji na terenie miasta Wodzisław Śląski dla potrzeb Zespołu Nadzoru oraz potrzeb Zamawiającego zaplecze – Biuro. Biuro musi posiadać lub mieć dostęp do:

a) pomieszczenia, w którym będzie możliwość prowadzenia narad z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego,

b) łączność telefoniczną/fax i internetową,

B. Zespół Nadzoru Inżyniera Kontraktu to:

1) Zespół administracyjno-prawny:

a) Sekretariat

b)  Prawnik (dla prowadzenia bieżącej obsługi zespołu w pełnym zakresie merytorycznym o uprawnieniach właściwych dla wykonywania powyższego zadania)

2) Zespół, do bezpośredniej realizacji inwestycji, w skład którego wchodzą:

a) Kierownik Zespołu Nadzoru

b)  Inspektor Nadzoru robót drogowych

c)  Inspektor Nadzoru robót mostowych

d)  Zespół Inspektorów Nadzoru robót branżowych:

· Inspektor robót sieci zewnętrznych sanitarnych

· Inspektor robót sieci gazowych

· Inspektor robót sieci elektrycznych

· Inspektor robót sieci telekomunikacyjnych

e) Specjalista do spraw technologicznych

f)  Specjalista ds. geodezyjnych

g)  Geotechnik (lub Geolog)

2. Warunki pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

1) Kierownik Zespołu Nadzoru pełni rolę Koordynatora i winien posiadać uprawnienia budowlane uprawniające go do nadzorowania robót drogowych. Nie zezwala się                        na łączenie funkcji Kierownika Zespołu Nadzoru i Inspektora Nadzoru. Pozostali inspektorzy nadzoru wymienieni w tabeli określającej kluczowy personel Inżyniera Kontraktu, są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień,

2) Inżynier Kontraktu przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości swych usług wykonywanych bezpośrednio na budowie, zawierający:

a) kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe pracowników Nadzoru, laborantów, geodetów, obmiarowców  itp.,

b) opis dysponowanego sprzętu geodezyjnego,

c) opis dysponowanego laboratorium i jego możliwości przeprowadzania badań,

d) wykaz sprzętu do wykonywania badań polowych dla robót drogowych i mostowych,

3) poprzez zatrudnionych Inspektorów Nadzoru z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz ciągłą obsługę geodezyjną, laboratoryjną i prawną, realizuje obowiązki przypisane dla Nadzoru Inwestorskiego,

3. Szczegółowe zadania i obowiązki Inżyniera Kontraktu.

1) Inżynier Kontraktu co najmniej jeden raz w miesiącu organizuje rady budowy z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców i Przedstawicieli Zamawiającego, sporządza z nich protokoły i przekazuje je zainteresowanym stronom w terminie 7 dni,

2) ponosi koszty utrzymania i eksploatacji biura przez cały czas trwania inwestycji,

3) nie później niż do ostatniego dnia miesiąca danego kwartału przekazuje Zamawiającemu harmonogram płatności dla Wykonawcy na dwa kolejne kwartały,

4) Inżynier Kontraktu na życzenie Zamawiającego sporządza i dostarcza we wskazanych przez niego terminach informacje o postępie robót,

5) weryfikuje i zatwierdza harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawcy robót i jego uaktualnienia związane z przesunięciem terminów przewidzianych w umowie z Wykonawcą.

6) na prośbę Zamawiającego udziela opinii i sprawdza dokumentację projektową, szczegółowe specyfikacje techniczne dla robót,  w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, technologii robót, zastosowanych materiałów, itp.,

7) sprawdza i opiniuje rysunki robocze Wykonawcy i wprowadza niezbędne korekty,

8) sprawdza wytyczenia robót oraz wydaje Wykonawcy dyspozycje,

9) sprawdza, zatwierdza i dokonuje korekt w zestawieniach dotyczących urządzeń, sprzętu                    i siły roboczej Wykonawcy oraz rachunków, faktur i innych wykazów,

10) powiadamia stosowne władze i Zamawiającego w przypadku odkrycia wykopalisk, niewybuchów i niewypałów,

11) uczestniczy wraz z Zamawiającym w przekazaniu placu budowy,

12) Inżynier Kontraktu przy pomocy swego Personelu kontroluje i dba o należytą jakość wykonywanych robót. Sprawdza pracę i wszelkie roboty Wykonawcy na budowie oraz powiadamia go o stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach a w szczególności:

a) weryfikuje i zatwierdza wszelkie źródła pozyskiwania materiałów wbudowywanych w obiekty stałe,

b) decyduje o dopuszczeniu lub odrzuceniu do stosowania receptur, materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno - bitumicznych, betonów do wszystkich elementów, w tym sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót,

c) prowadzi kontrolę bieżącą wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych, betonów w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosownych metod wytworzenia, kontroluje sposób składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowanie miejsc składowania po zakończeniu robót,

d) kontroluje laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymogom norm określających procedurę badań. Uczestniczy w badaniach przeprowadzanych w laboratorium Wykonawcy w czasie trwania budowy,

e) w przypadku stwierdzenia wad i usterek ustala rodzaj i zakres koniecznych do wykonania robót poprawkowych, zleca je na piśmie Wykonawcy oraz poświadcza ich usunięcie przez Wykonawcę,

f) jeżeli zachodzi taka potrzeba, zleca odsłonięcie ukończonych robót ulegających zakryciu i/lub usunięcie  i zastąpienie właściwymi materiałami i/lub technologią,

g) sprawdza główne punkty wytyczonych obiektów przez własny zespół geodezyjny,

h) wykonuje ocenę geologiczną w sytuacjach tego wymagających,

i) wykonuje kontrolne badania polowe i laboratoryjne w sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wyników badań Wykonawcy oraz w celu zapewnienia należytej kontroli wykonywanych robót,

13) uczestniczy w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz odpowiada za realizację ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,

14) przyjmuje wystąpienia Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy i przedstawiania mu przyjęte rozstrzygnięcia,

15) kontroluje dziennik budowy prowadzony przez Wykonawcę,

16) Inżynier Kontraktu odpowiada za bezpieczeństwo na placu budowy a w szczególności:

a) upewnia się przed rozpoczęciem robót, że zostały spełnione wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy),

b) udziela Wykonawcy porad w sprawach dotyczących bezpieczeństwa personelu             na terenie budowy i bezpieczeństwa robót,

c) wydaje polecenia Wykonawcy do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko wypadku,    

17) dostosowuje ceny kontraktu z Wykonawcą robót budowlanych, jeśli prawo podatkowe ulegnie zmianie lub nastąpi waloryzacja ceny.

18) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji kontraktu wystawia potwierdzenie finansowe za roboty wykonane,

19) wydaje zaświadczenie, że Kontrakt na skutek wystąpienia siły wyższej stał się bezskuteczny oraz określa wartość wykonanych robót,

20) zawiadamia Przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich sprawach odnoszących się                  do wykonania umów, w tym również ustaleń dotyczących roszczeń Wykonawców,

21) sprawdza realizację warunków ustalonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i w innych decyzjach i uzgodnieniach opiniujących inwestycję i odpowiada za wykonanie warunków wynikających z tych decyzji,

22) współpracuje z Zamawiającym w zakresie prawidłowego utrzymania dróg w rejonie budowy, dróg przyległych jak i objazdowych,

23) Inżynier Kontraktu przed podjęciem decyzji w szczególności w nw. sytuacjach winien uzyskać akceptację Zamawiającego: 

a) wprowadzania zmian w robotach i dokumentacji projektowej,

b) zatwierdzania podzlecania jakichkolwiek robót przez generalnego Wykonawcę,

c) zlecania robót zwiększających koszt inwestycji,

d) postanowienia o przesunięciu terminu zakończenia robót,

e) wniosków do Rozjemcy na wniosek Wykonawcy dotyczących robót kontraktowych,

f) usunięcia kierownika budowy z terenu budowy,

g) potwierdzenia zakończenia robót,

h) wydawania opinii dotyczących projektu organizacji ruchu, oznakowania, ustalenia długości odcinków roboczych itp.,

i) wnioskowania zmiany oznakowania i organizacji ruchu w trakcie trwania robót,

24) Inżynier Kontraktu ma prawo do podejmowania samodzielnych działań a w szczególności:

a) akceptacji osoby na  kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę oraz wycofaniu akceptacji wcześniej wydanej,

b) w uzasadnionych przypadkach usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę,

c) wyrażenia zgody lub wstrzymania wykonywania przez Wykonawcę prac w trudnych warunkach atmosferycznych,

d) zabezpieczenia budowy przez Wykonawcę zgodnie z Warunkami Kontraktu,

e) jeżeli zachodzi taka konieczność, wnioskowania do Wykonawcy o niezbędne ekspertyzy i badania techniczne, 

f) wstrzymywania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami: o ruchu drogowym, BHP i p/poż., warunkami technicznymi, normami, sztuką budowlaną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i projektem,

g) opiniowanie  Programu Zapewnienia Jakości, Programu Technologii i Organizacji Robót, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przedstawionych przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót,

25) kontroluje i egzekwuje od Wykonawcy należne płatności dla Podwykonawców za roboty przez nich wykonane. W przypadku braku potwierdzenia płatności Podwykonawcom, wstrzymuje płatność dla Wykonawcy. Oświadczenie potwierdzenia płatności winno spełniać i zawierać następujące warunki:

a) podpis osoby upoważnionej reprezentującej Podwykonawcę oraz jego dokładną nazwę wraz z adresem,

b) okres rozliczeniowy, którego dotyczy,

c) zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

d) dokładną nazwę i adres firmy oraz Miasta Wodzisław Śląski wobec, którego Podwykonawca nie będzie miał roszczeń,

e) nazwę inwestycji,

f) termin uregulowania ewentualnej zaległości,

g) w razie potrzeby kopię przelewu na rzecz Podwykonawcy.

26) stwierdza każdorazowo konieczność pobytu projektanta na budowie,

27) występuje do projektanta w celu uzyskania wyjaśnień w sprawie wątpliwości związanych z zawartymi w projekcie rozwiązaniami,

28) dokonuje odbioru technicznego: robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego i końcowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej,

29) w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w kontrakcie, warunkujących jego realizację,  przed podjęciem decyzji o wykonaniu tych prac sporządza odpowiednie protokoły konieczności. Jednostka weryfikuje kosztorys ofertowy Wykonawcy na roboty dodatkowe i przedkłada go do akceptacji Zamawiającemu. We wszystkich tych przypadkach należy uwzględnić zapisy ustawy Prawa Zamówień Publicznych,

30) wraz z przedstawicielem Zamawiającego uczestniczy w przekazaniu robót wraz                        z wymaganą dokumentacją poszczególnym Gestorom Sieci na warunkach określonych przez nich w umowach, porozumieniach zawartych z Zamawiającym oraz w wydanych warunkach technicznych i innych dokumentach,

31) sporządza  dowody  przekazania środków trwałych (OT),

32) przeprowadza przegląd przedodbiorowy robót z udziałem Przedstawicieli Zamawiającego  i sporządza listę usterek i wad,

33) po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót Inżynier Kontraktu:

a) wyznacza termin odbioru końcowego robót i powiadamia o tym wszystkie zainteresowane strony,

b) wraz ze swym Zespołem Nadzoru uczestniczy w odbiorze końcowym robót (w przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru, przerywa czynności odbiorowe, wznowienie odbioru następuje po usunięciu przez Wykonawcę robót wszystkich stwierdzonych wad),

c) stwierdza zakończenie robót, nadzoruje skompletowanie 2 egzemplarzy archiwalnych dokumentacji powykonawczej projektu z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi, sprawdza kompletność i prawidłowość operatu kolaudacyjnego oraz przedkłada go Zamawiającemu,

34) Ponadto Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do:

a) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kwartalnego sprawozdania rzeczowego i finansowego robót do 1 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego,

b) przedstawienia Zamawiającemu końcowego rozliczenia rzeczowego i finansowego robót wraz z opinią techniczną i raportem końcowym do 15 dni od dokonania końcowego odbioru robót każdego z etapów.

c) na polecenie Zamawiającego do wykonania wszelkich innych czynności nie wymienionych w niniejszej umowie, jakie okażą się niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji Kontraktu i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

d) zgłoszenia wykonanych zadań do użytkowania wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na użytkowanie.

4. Zadania i obowiązki Inżyniera Kontraktu podczas trwania okresu gwarancyjnego zadania inwestycyjnego.

W okresie rękojmi, tj. do 30 września 2015 roku Inżynier Kontraktu jest zobowiązany:

a) brać udział w przeglądach dotyczących prawidłowości wykonania umowy na każde żądanie Zamawiającego w okresie obowiązywania rękojmi, jednakże nie częściej niż co 3 miesiące w pierwszym roku i co 6 miesięcy w latach następnych, a także sporządzić protokoły z poszczególnych przeglądów w tym sporządzić protokół z przeglądu końcowego.

b) uczestniczyć w kontrolach prowadzonych u Zamawiającego przez podmioty upoważnione do jej przeprowadzenia w okresie gwarancji,

c) stwierdzić możliwość zwolnienia, wniesionego przez Wykonawcę robót, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)

7152000-9 Usługi nadzoru budowlanego.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz  wariantowych. 

5. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy

ETAP I : DO 30.09.2011 (wraz z okresem gwarancji tj. 30.09.2014 r.)


ETAP II : DO 30.09.2012 r. (wraz z okresem gwarancji tj. 30.09.2015 r.)

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu zakończenia obowiązków Inżyniera Kontraktu poza ww. daty w przypadku przedłużenia wykonania robót budowlanych z Wykonawcą.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.}, tj. że;

· posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
· posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
· znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

· nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki szczegółowe stawiane przystępującym do przetargu.

Wykonawca winien:

Inżynier Kontraktu musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem w celu obsadzenia stanowisk niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia:

Kluczowy personel Inżyniera Kontraktu musi posiadać kwalifikacje zgodne z wymaganiami przedstawionymi w poniższej tabeli:

	Stanowisko


	Prawo do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie                               (uprawnienia 
+ zaświadczenie ISZ)
	Wymagania

	Kierownik Zespołu Nadzoru
	Uprawnienia budowlane 

do nadzorowania robót drogowych
	Uprawnienia budowlane min. 5 lat. 

Osoba wskazana na dane stanowisko winna posiadać min 5-letnie doświadczenie  w kierowaniu lub nadzorowaniu robót drogowych; doświadczenie przy nadzorowaniu min jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi o długości min. 1km.

	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

robót drogowych


	Drogowe wykonawcze

(bez ograniczeń)

lub

konstrukcyjno-budowlane wykonawcze bez ograniczeń
	Uprawnienia budowlane min. 5 lat. 

Osoba wskazana na dane stanowisko winna posiadać min 5-letnie doświadczenie  w kierowaniu lub nadzorowaniu robót drogowych; doświadczenie przy nadzorowaniu min jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi o długości min. 1km.

	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

robót mostowych


	Mostowe wykonawcze

(bez ograniczeń)

lub

konstrukcyjno-budowlane wykonawcze bez ograniczeń
	Uprawnienia budowlane

min. 5 lat. Osoba wskazana na dane stanowisko winna posiadać min. 5-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót mostowych; doświadczenie przy nadzorowaniu min jednego zadania polegającego na budowie obiektów mostowych o długości  min. 50m.

	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót sieci zewnętrznych sanitarnych
	Sieci sanitarne wykonawcze
	Uprawnienia budowlane

min. 3 lata.



	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót sieci gazowych
	Sieci gazowe wykonawcze
	Uprawnienia budowlane

min. 3 lata.



	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót – sieci i instalacji elektrycznych
	Sieci elektryczne i instalacje elektryczne wykonawcze (bez ograniczeń)
	Uprawnienia budowlane

min. 3 lata.



	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót telekomunikacyjnych
	Sieci telekomunikacyjne wykonawcze
	Uprawnienia budowlane

min. 3 lata.



	Specjalista

ds. technologicznych
	____
	____

	Specjalista

ds. geodezyjnych
	Uprawnienia geodezyjne

w zakresie 1 i 4
	____

	Geotechnik 

(lub geolog)
	____
	____


Kierownik Zespołu Nadzoru nie może pełnić równocześnie funkcji Inspektora robót branżowych,

Dopuszcza się łączenie następujących funkcji Inspektora robót branżowych: 

- dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót sieci zewnętrznych sanitarnych i gazowych,

- dla Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót sieci i instalacji elektrycznych oraz robót telekomunikacyjnych,

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie odbywała się na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych poniżej, metodą spełnia – nie spełnia.

7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: 

· oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1 do specyfikacji},

· aktualny - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;

· wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich  kwalifikacji i doświadczenia  niezbędnego do wykonania zamówienia, - zgodnie z warunkiem określonym w pkc 6 niniejszej SIWZ (załącznik nr 3),

· dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - zgodnie z warunkiem określonymi w pkt.6 SIWZ, oraz - jeżeli dotyczy (tj, jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie wykorzystywał potencjał techniczny i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia innych podmiotów) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i/lub osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Uwaga: Oświadczenia i dokumenty winny potwierdzać spełnienie  przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Powyższe stosuje się odpowiednio do ewentualnych pełnomocnictw.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast  odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;, składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, których wymaga zamawiający, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Przy ocenie spełnienia w/w warunków Zamawiający, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nie będzie brał pod uwagę doświadczenia podwykonawców. W przypadku braku wymaganego doświadczenia, zaleca się Wykonawcom utworzenie konsorcjum firm wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający dokonując oceny czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni personel członków konsorcjum – wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będzie sumował. Do oferty powinny zostać załączone oddzielnie odpisy z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum oraz oświadczenie z art.22 musi być podpisane przez wszystkich członków konsorcjum lub pełnomocnika
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być  składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone  przez Wykonawcę.

Wszystkie powyższe dokumenty należy  złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem”. Jeżeli do oferty zostanie dołączone pełnomocnictwo musi ono mieć formę oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

Oświadczenia i wykazy stanowiące integralną część oferty należy wypełnić zgodnie 

z załączonymi wzorami.

8.  Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

· Pani Edyta Skibińska tel 032 459-04-29

· Pan Artur Wystyrk
· Godziny udzielania wyjaśnień 

 od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do środy, 

 od 7.30 do 17.00 czwartki

 od 7.30 do 13.00 piątki 

9.  Zmiany SIWZ

Zmiany treści SIWZ - W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający przekaże do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zamiany w ofertach, zamawiający przedłuży  termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej.

Wyjaśnienie treści SIWZ - Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone na nie mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

10. Forma przekazywania dokumentów:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują faksem lub drogą elektroniczną

Nr faksu 032455-24-63 

Email; zam_pub@um.wodzislaw.pl 

Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. z dopiskiem „dot. Przetargu na inżyniera projektu dla projektu pod nazwą System informacji przestrzennej w Wodzisławiu Śl.”.

Zamawiający dopuszcza również formę pisemną porozumiewania się z Wykonawcami.

11.  Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający  żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy pzp.

Informacje dodatkowe:

1) Wadium musi być wniesione do upływu terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

2) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto

ING Bank Śląski 04 1050 1070 1000 0023 1455 3609

3) Oryginał wadium wniesionego w innej formie niż pieniężna można zdeponować w Biurze Zamówień Publicznych pokój nr 7, budynek 4, parter lub w odrębnej kopercie dołączyć do oferty.

4) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy pzp. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Wykonawcę, 

5) Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca :

a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy  pzp 
lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

b) którego oferta została wybrana, a który odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko​nania umowy,

d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7) Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz, winno zabezpieczać roszczenia    Zamawiającego w sytuacjach opisanych w pkcie 6. 

8) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

12 Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

13. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na  składanie ofert w postaci elektronicznej.

Na zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu oferty należy zamieścić następujące informacje: Oferta przetargowa na „Przetarg nieograniczony na Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Udrożnienie ruchu w Południowej Części Subregionu Zachodniego ETAP I (zadanie 2 i 6) i ETAP II  (całość)”.
Nie otwierać przed 22.10.2009 r. oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonów, adresem strony internetowej oraz e-mailem Wykonawcy. 

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

14. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śl., Biuro Obsługi Klienta, do dnia  22.10.2009  r. do godz. 12.30

15. Oferty będą otwierane w dniu 22.10.2009 r. o godz.13.00 w sali 23, budynek 4.
16. Sposób obliczania ceny oferty:

1) cena oferty winna być zgodna z zapisami art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zmianami)

2) cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji.

3) cenę należy podać w PLN w formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

4) cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy pzp.

5) przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który winien wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) cena oferty musi zostać wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

7) cena ofertowa powinna być podana jako cena całkowita oraz w rozbiciu na poszczególne etapy w następujący sposób:

a) cena netto (bez VAT)

b) stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT)

c) cena brutto (z VAT)

8) do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT). Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich 
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

17. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest  100% 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę . Oferty oceniane będą punktowo. W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać max. 100 pkt. 

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym wykonawcom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:

Cena oferowana minimalna brutto  

       Cena =          Cena badanej oferty brutto              x  100 

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym  w Prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.

18. Sposób oceny ofert

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi, czy wszyscy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, czy oferta została prawidłowo podpisana i czy jej treść odpowiada treści SIWZ. Sprawdzenie spełnienia warunków będzie się odbywało wyłącznie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożą wraz z ofertą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo , do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

Wykonawca nie spełniający wymaganych warunków lub który nie uzupełni wymaganych dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta z mocy prawa zostanie uznana za odrzuconą. 

W trakcie dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 poprawi w ofercie:

· oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów w szczególności: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np. 31 listopada 2008 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.

· oczywiste omyłki rachunkowe – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, a w szczególności: błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku VAT, błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

· inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę z przyczyn wymienionych w art. 89 ustawy PZP.

Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione zgodnie z kryteriami podanymi w ogłoszeniu i SIWZ.

Przy sprawdzaniu i ocenie ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 PZP. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.  Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik  do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca  zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

Po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

· przedstawienia, w przypadku gdy ofertę złożyli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. umowa konsorcjum),

· wskazania numerów rachunków bankowych, na jakie należy przesłać zapłatę za wykonane zamówienie.

· w przypadku Wykonawców deklarujących realizację zadania z udziałem podwykonawców, dostarczenie Zamawiającemu wniosku o wyrażenie zgody dotyczącej wskazanych podwykonawców wraz z kopią umowy zawartą między Wykonawcą, a Podwykonawcą. Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia, zaś brak takich zastrzeżeń w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku  jest równoznaczny z wyrażeniem zgody.

20.Zamawiający wymaga od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę składania   zabezpieczenia należytego wykonania umowy..Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt .2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy ING BANK ŚLASKI 04 1050 1070 1000 0023 1455 3609

Przed podpisaniem umowy wszelkie kwestie związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy  regulują art. 147-151 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

21.W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - ,, Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów i odwołań. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 193. Odwołanie przysługuje wykonawcom jedynie w zakresie wskazanym w art. 184 ust 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Protest do Zamawiającego należy wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł  zapoznać się z jego treścią.

22.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego.

23. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

24.Wykonawca winien wskazać w ofercie zakres zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom.

Załączniki do specyfikacji:

1. Druk ,, OFERTA” ze wskazaniem części zamówienia, którą zamierza się powierzyć podwykonawcom,

2.Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3.Wykaz wykonanych zamówień,

4.Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, 

5.Wzór umowy

6.Wyciąg z projektu generalnego

 





……………….dnia……………………

Nazwa Wykonawcy ……………..

Adres Wykonawcy……………….

Powiat……………………………

Województwo……………………

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na  „Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. Udrożnienie ruchu w Południowej Części Subregionu Zachodniego ETAP I (zadanie 2 i 6) i ETAP II (całość).          

1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia objętego specyfikacją  istotnych warunków zamówienia za cenę: 

ETAP I
Cena netto ……………zł. VAT ……………….% tj…………………..………….

Cena brutto …………………………………………………. …………………..zł

ETAP II

Cena netto ……………zł. VAT ……………….% tj…………………..………….

Cena brutto …………………………………………………. …………………..zł

RAZEM (Etap I i Etap II)

Cena netto ……………zł. VAT ……………….% tj…………………..………….

Cena brutto …………………………………………………. …………………..zł

Słownie zł……………………………………………………………………(brutto)

2. Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia, tj. Etap I 30.09.2011 r. i Etap II 30.09.2012 r. od dnia podpisania umowy

3. Udzielamy na przedmiot zamówienia 3 letniej gwarancji od dnia zakończenia projektu

4. Warunki płatności  - zgodnie z umową.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i  zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części  zamówienia:

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................













……………………………………





podpisy i pieczęć osób upoważnionych

Załącznik nr 1 

Nazwa Wykonawcy ……………..

Adres Wykonawcy……………….

Powiat……………………………

Województwo……………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

-
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

-
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

· nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.






........................................................



                    (data i podpis osoby upoważnionej)

jeżeli wykonawca będzie wykorzystywał w części lub całości zadania osoby zdolne do wykonania zamówienia i/lub potencjał techniczny innych podmiotów przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i/lub osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Załącznik nr 2
Nazwa Wykonawcy ……………..

Adres Wykonawcy……………….

Powiat……………………………

Województwo……………………

WYKAZ PERSONELU FIRMY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia:

	Imię i nazwisko
Osoby wyznaczonej
	Stanowisko


	Prawo do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie                               (uprawnienia 
+ zaświadczenie ISZ)
	Wymagania

	
	Kierownik Zespołu Nadzoru
	Uprawnienia budowlane 

do nadzorowania robót drogowych
	Uprawnienia budowlane min. 5 lat. 

Osoba wskazana na dane stanowisko winna posiadać min 5-letnie doświadczenie  w kierowaniu lub nadzorowaniu robót drogowych; doświadczenie przy nadzorowaniu min jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi o długości min. 1km.

	
	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

robót drogowych


	Drogowe wykonawcze

(bez ograniczeń)

lub

konstrukcyjno-budowlane wykonawcze bez ograniczeń
	Uprawnienia budowlane min. 5 lat. 

Osoba wskazana na dane stanowisko winna posiadać min 5-letnie doświadczenie  w kierowaniu lub nadzorowaniu robót drogowych; doświadczenie przy nadzorowaniu min jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi o długości min. 1km.

	
	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

robót mostowych


	Mostowe wykonawcze

(bez ograniczeń)

lub

konstrukcyjno-budowlane wykonawcze bez ograniczeń
	Uprawnienia budowlane

min. 5 lat. Osoba wskazana na dane stanowisko winna posiadać min. 5-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót mostowych; doświadczenie przy nadzorowaniu min jednego zadania polegającego na budowie obiektów mostowych o długości  min. 50m.

	
	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót sieci zewnętrznych sanitarnych
	Sieci sanitarne wykonawcze
	Uprawnienia budowlane

min. 3 lata.



	
	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót sieci gazowych
	Sieci gazowe wykonawcze
	Uprawnienia budowlane

min. 3 lata.



	
	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót – sieci i instalacji elektrycznych
	Sieci elektryczne i instalacje elektryczne wykonawcze (bez ograniczeń)
	Uprawnienia budowlane

min. 3 lata.



	
	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót telekomunikacyjnych
	Sieci telekomunikacyjne wykonawcze
	Uprawnienia budowlane

min. 3 lata.



	
	Specjalista

ds. technologicznych
	____
	____

	
	Specjalista

ds. geodezyjnych
	Uprawnienia geodezyjne

w zakresie 1 i 4
	Uprawnienia geodezyjne

w zakresie 1 i 4

	
	Geotechnik 

(lub geolog)
	____
	____


Załączniki:

1.Dokumenty poświadczające posiadane uprawnienia oraz potwierdzenie przynależności do odpowiedniej Izby (jeżeli istnieje obowiązek przynależności do Izby Zawodowej).  

2. Oświadczenia personelu, którym dysponuję lub będę dysponował o udostępnieniu ich do wykonania zadania.

...........................................                                                                                                                         podpisy i pieczęć osób upoważnionych










1
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Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego

