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Specyfikacja techniczna ST 00 – Wymagania ogólne.
1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

       Specyfikacja Techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zaplanowane zostały do wykonania w ramach zadania „Rozbiórka budynku LOK” 
w Wodzisławiu Śląskim. 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i umownych, należy 

stosować przy wyłanianiu wykonawcy, zlecaniu, wykonaniu i odbieraniu robót wyszczególnionych w punkcie 1. 

Integralną częścią niniejszego opracowania jest „przedmiar robót” dotyczący Zadania.

1.3. Zakres robót objętych ST

Wymagani ogólne należy stosować w powiązaniu ze Specyfikacją Techniczną

szczegółową, stanowiącą integralną cześć dokumentacji. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych 
z zakresem zadania określonym w punkcie 1.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe występujące w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjęto

zgodnie z określeniami ujętymi w ustawie 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 207, pozycja 2016 z późniejszymi zmianami).

1.4.1. Obiekt budowlany.

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

- budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

- obiekt małej architektury;

1.4.2. Budynek.
Budynek to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla.
Budowla to każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi. Linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale, związane z gruntem urządzenia
reklamowe, budowle ziemne obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczenie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.4.4. Obiekt małej architektury. 

Obiekt małej architektury to niewielki obiekt, a w szczególności:

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany.

Tymczasowy obiekt budowlany to obiekt budowlany przeznaczony do  czasowego

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej 
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. Budowa.
Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

1.4.7. Roboty budowlane.

Roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.8. Remont.

Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

1.4.9. Urządzenia budowlane.

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym to urządzenia techniczne 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.10. Teren budowy/teren rozbiórki.
Teren budowy to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.11. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to tytuł prawny

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 
do wykonywania robót budowlanych.

1.4.12. Pozwolenie na budowę/rozbiórkę.

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. Dokumentacja budowy/rozbiórki.

Dokumentacja budowy to pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby –rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

1.4.14. Aprobata techniczna.

Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 

w budownictwie.

1.4.15. Wyrób budowlany.

Wyrób budowlany to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności wytworzony 

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym.

1.4.16. Dziennik budowy/rozbiórki.
Dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.17. Kierownik budowy.
Osoba wyznaczona przez wykonawcę robót upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.18. Materiały.
Wszystkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa u wyroby 

niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.19. Odpowiednia zgodność.
Zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli graniczne 

tolerancje nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.20. Inspektor Nadzoru budowlanego.
Osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz

uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór na budową obiektu budowlanego.

Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzaniu odbiorach robót zakrywanych oraz zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.21. Polecenia Inspektora Nadzoru.

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant.
 Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.23. Ustalenia techniczne.

Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych.

1.4.24. Dokumentacja powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy wraz z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.25. Teren zamknięty.

Teren zamknięty to teren, a w szczególnych przypadkach obiekt budowlany lub jego 

część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych oraz wyznaczony w sposób określony 
w przepisach „Prawa geodezyjnego i kartograficznego”, niezbędny na cele:

- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych ministrom właściwym do: spraw obrony narodowej, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych oraz Szefowi Urzędu Ochrony Państwa,

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

1.4.26. Właściwy organ.
Właściwy organa to organ administracji architektoniczno – budowlanej oraz nadzoru

budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 „Prawa budowlanego”. 

1.4.27. Grupa, klasa, kategoria robót.
Grupa, klasa, kategoria określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 

5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (dziennik Urzędowy liczba 340 z 16.12.2002 r. z późniejszymi zmianami).

1.4.28. Istotne wymagania.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu

wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

1.4.29. Normy europejskie.
Normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) orasz Europejski 

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.4.30. Przedmiar robót.

Zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.31. Wspólny Słownik Zamówień.
System klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 

zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.

1.4.32. Księga Obmiaru.

Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń. 

1.4.33. Odpowiednia (bliska) zgodność.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót 

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony 
to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania pn.: „Rozbiórka budynku LOK” 
zgodnie z umową, ustawą „Prawo budowlane” oraz obowiązującymi przepisami 
i normami budowlanymi.

1.5.1. Wymagania w zakresie terenu budowy.

Inwestor, w formie protokołu, przekaże Wykonawcy (w terminie określonym 
w umowie) teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno – prawne, komplet dokumentacji budowlanej wraz ze specyfikacją techniczną. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy/rozbiórki od dnia przekazania terenu budowy (spisania protokołu przekazania) do dnia zakończenia budowy (spisania protokołu odbioru końcowego). Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać oraz zdemontuje po zakończeniu robót tymczasowe urządzenia zabezpieczające (wymagane zabezpieczenia wynikające z przepisów BHP przy prowadzeniu robót, oświetlenie itp., zgodnie z potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia oraz zabezpieczenia robót). 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę obiektu budowlanego oraz materiałów,

sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy, do dnia odbioru końcowego.

1.5.2. Wymagania w zakresie dokumentacji oraz specyfikacji technicznej.

Inwestor przekaże Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji

budowlanej wykonawczej zawierającej wszystkie niezbędne pozwolenia oraz uzgodnienia potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz Specyfikacji technicznej. Dokumenty te stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich obowiązują tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przekazanych dokumentach, a po ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić inwestora
w celu dalszego sposobu prowadzenia robót.

1.5.3. Wymagania w zakresie Dziennika budowy.

Dziennik budowy zostaje przekazany Wykonawcy przez Inwestora z chwilą przejęcia

przez Wykonawcę placu budowy.

Dziennik budowy przeznaczony jest do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
ich wykonywania, a mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania obiektu budowlanego. Wpisów w Dzienniku budowy należy dokonywać 
w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron. Wpisy dokonywane 
są chronologicznie, w sposób uniemożliwiających dokonywanie późniejszych uzupełnień. W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych wcześniej wpisów tekst niewłaściwy należy skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie, a następnie wprowadzić treść właściwą – wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreśleń oraz poprawek należy dokonywać w formie wpisu do Dziennika budowy.

Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione.

Pod każdym wpisem w Dzienniku budowy osoby, których wpisy dotyczą potwierdzają

podpisem (z datą) zapoznanie się z jego treścią.

Dziennik budowy chronić należy przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieżą, 

Za właściwe prowadzenie Dziennik budowy, jego stan oraz przechowywanie w sposób umożliwiający dostęp do niego przez osoby do tego upoważnione – odpowiedzialny jest kierownik budowy. 

1.5.4. Wymagania w zakresie BHP.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi plan „BIOZ” sporządzony zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 
dla bezpieczeństwa oraz zdrowia ludzi.

Do obowiązków Wykonawcy należy zagwarantowanie, aby jego pracownicy nie

wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca zapewni pracownikom zatrudnionym na budowie właściwe warunki socjalne, odpowiednią odzież ochronną i roboczą, środki ochrony osobistej oraz niezbędne dla realizacji robót narzędzia i sprzęt.

Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy jego pracownicy zatrudnieni posiadali 

aktualne badania lekarskie (w zakresie odpowiednim do wykonywanych przez nich robót), a osoby obsługujące sprzęt budowlany posiadały odpowiednie uprawniania

Dokumenty stwierdzające aktualność badań lekarskich oraz posiadanie uprawnień

Wykonawca winien okazać na każde żądanie Inwestora lub osób upoważnionych do ich kontrolowania.

1.5.5. Wymagania w zakresie ppoż.

Wykonawca egzekwował  będzie przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego. W tym celu, zapewni on składowanie materiałów łatwopalnych zgodnie                 z obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczy je przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki starty spowodowane pożarem

wywołanym na skutek realizacji robót względnie przez jego pracowników.

1.5.6. Wymagania w zakresie ochrony środowiska.

      Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych
wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W czasie prowadzenia robót Wykonawca w szczególności zapewni dbałość:

- o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody,

- o minimalizowanie ilości odpadów oraz ich segregację,

- o oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę obiektów i instalacji znajdujących się 

w budynku.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót, za wszelkie materiały oraz 

urządzenia używane do wykonania robót od daty rozpoczęcia robót (przekazania placu budowy) do daty wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inwestora.

1.5.9. Materiały szkodliwe.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Materiały, które są szkodliwe tylko w czasie robót mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 

uprawioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym oraz wykonywanym obiektom budowlanym spełnienie następujących wymagań:

- bezpieczeństwo konstrukcji,

- bezpieczeństwo pożarowe,

- bezpieczeństwo użytkowania,

- warunki higieniczne i zdrowotne,

- warunki ochrony środowiska,

- warunki ochrony przed hałasem i drganiami,

- oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna przegród.

Wszystkie użyte na budowie wyroby winny być dopuszczone do powszechnego

stosowania w budownictwie i muszą posiadać:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających certyfikacji,

- certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności  dla wyrobów ale podlegających certyfikacji.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Jakiekolwiek wyroby nie spełniające wyżej wymienionych wymagań nie mogą być 

zastosowane.

Zastosowanie materiałów innych, niż przewiduje to dokumentacja budowlano – 

wykonawcza, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora. W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów odmiennych bez wymaganej zgody – Inwestor może nakazać rozbiórkę tych elementów na koszt Wykonawcy lub obniżyć wysokość należnego wynagrodzenia.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów. 

Materiały składować zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi, utratą parametrów, właściwości i jakości. Sposób składowania musi zapewniać również bezpieczeństwo dla osób znajdujących się
w pobliżu.

3. Sprzęt

Sprzęt przeznaczony do wykonania robót powinien być zgodny, w zakresie jego 

rodzaju i ilości, z ofertą Wykonawcy oraz zaleceniami w dokumentacji budowlano – wykonawczej i specyfikacji technicznej. Zmiana rodzaju lub części sprzętu wymaga zgody Inwestora.

Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające jego 

dopuszczenie do wykonywania określonego rodzaju robót. Dokumenty takie kierownik budowy winien przedstawić na każde żądanie Inwestorowi.

Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia w dobrym stanie technicznym, i gotowości do pracy. Wykonawca zadba o właściwe wykorzystanie sprzętu, maszyn, urządzeń oraz narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Inwestor może wstrzymać roboty wykonywane przy użyciu niewłaściwego sprzętu, użyciu sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo ofertą, dokumentacją lub specyfikacją techniczną.

4. Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania na budowie jedynie takich środków 

transportu, które zapewnią dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych użytych do prac materiałów. Ilość środków transportowych musi zapewniać sprawne prowadzenie robót bez zbędnych przerw i przestojów.

5. Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca opracuje „Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (plan BIOZ).

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót jakościowo dobrych, zgodnie 

z postanowieniami umowy, dokumentacją budowlano – wykonawczą, sztuką budowlaną, 
odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Inwestora 
i innych osób uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian 
w trakcie realizacji budowy (w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji budowlano – wykonawczej) wymaga pisemnej zgody Inwestora. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Kierownik budowy wspólnie z inwestorem uzgodnią w formie protokołu konieczności zakres tych prac, uzasadniając jednocześnie konieczność ich wykonania.

Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych dopiero po podpisaniu

przez Inwestora protokołu konieczności, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robót i podpisaniu przez Wykonawcę i Inwestora stosowanego aneksu do umowy

(względnie nowej umowy) określającego zakres oraz wartość robót dodatkowych.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Kierownik budowy (Kierownik robót)

dostarczy Inwestorowi kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych oraz kserokopię zaświadczenia o przynależności do okręgowej izby inżynierów i techników budownictwa.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca, w celu zapewnienia dobrej jakości, odpowiedzialny jest za kontrolę

jakości robót oraz używanych materiałów. W tym celu przeprowadzi niezbędną ilość pomiarów i badań przy użyciu właściwego sprzętu i urządzeń.

Wymagania co do zakresu badań oraz ich ilości określone są w obowiązujących 

normach polskich oraz specyfikacji technicznej.

6.2. Badania prowadzone przez Inwestora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich wytwarzania. Zapewniona będzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy oraz producenta materiałów.

Jeżeli Inwestor zarządzi dodatkowe, ponadnormatywne badania, to koszt tych badań obciąży Wykonawcę w przypadku stwierdzenia, że zastosowane materiały lub roboty są niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji budowlano – wykonawczej                        i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badań poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Wykonawca zapewni kontrolę wszystkich partii materiałów dostarczonych na budowę

pod względem ich zgodności z dokumentacją budowlano – wykonawczą i specyfikacją techniczną oraz wymagań podanych w punkcie 2 – Materiały.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy „Prawo budowlane” spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi oraz mienia i technicznej strony budowy. Zapisy wykonywane będą w sposób czytelny, techniką trwałą, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączane do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnymi numerami (numeracja załączników), opatrzone datą i podpisami Kierownika budowy i Inwestora.

6.4.2. Księga obmiaru.

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego 

postępu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi 

obmiaru. 
6.4.3. Pozostałe dokumenty.

Do dokumentów tych zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące 

dokumenty:

- protokoły przekazania ternu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoły odbiorów robót,

- protokoły z narad oraz uzgodnień,

- plan „BIOZ”.

6.4.4. Przechowywanie dokumentów.
Dokumenty przechowywane będą  w Urzędzie Miasta w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu 
na życzenie.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z

Dokumentacją projektową oraz Specyfikacją techniczną. Obmiar sporządzany będzie 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora                     o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiarów wpisywane będą do Księgi obmiarów robót.

Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) lub błąd w ilościach podanych w przedmiarze

robót lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia tych robót.

Błędne dane w obmiarach robót zostaną poprawione przez Inwestora
(z odpowiednią adnotacją).

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru robót

Obmiary robót przeprowadzane będą przed częściowymi oraz ostatecznym odbiorem

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w prowadzeniu robót lub zmiany Wykonawcy robót.

Obmiarów robót zanikowych należy dokonać w czasie ich wykonywania, a robót 

ulegających zakryciu – przed ich zakryciem.

Obmiarów robót należy dokonywać dla każdej pozycji kosztorysowej w sposób, 

w jednostkach i z dokładnością podaną w opisie tej pozycji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarczone zostaną przez Wykonawcę i będą 

zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca zapewni ważność świadectw legalizacyjnych dla urządzeń tego wymagających.

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

Dla robót objętych umową określa się następujące rodzaje odbiorców robót: 

- odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy robót,

- odbiór końcowy robót,

- odbiór ostateczny pogwarancyjny robót.

8.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu

Kierownik budowy ma bezwzględny obowiązek zgłaszania do odbioru wszystkich

robót zanikowych oraz robót ulegających zakryciu. O ile nie dopełni on tego obowiązku Inwestor ma prawo do wstrzymania dalszych  prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robót lub wykonania odpowiednich odkuć lub otworów niezbędnych 
do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócenia ich do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

Kierownik budowy/rozbiórki zgłasza wpisem do Dziennika budowy gotowość 
do odbioru oraz powiadamia o tym Inwestora. 

 Odbiór robót zanikowych i robót ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości

oraz zgodności z dokumentacją budowlano – wykonawczą i Specyfikacją techniczną wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegają zakryciu. Odbioru tych robót należy dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót zanikowych i robót ulegających zakryciu dokonuje Inwestor.

8.3. Odbiór częściowy robót

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z 

dokumentacją budowlaną - wykonawczą i Specyfikacją techniczną wykonanych robót. Kierownik budowy powiadomi Inwestora i zgłosi wpisem do Dziennika budowy zakres robót do odbioru częściowego. 

Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady lub usterki, 

to Inwestor odmawia odbioru i zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia.

8.4. Odbiór końcowy robót

Celem odbioru końcowego robót jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości 

oraz zgodności z dokumentacją budowlano – wykonawczą oraz specyfikacją techniczną robót.

Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego Kierownik budowy

zgłasza, a inwestor potwierdza zapisem w dzienniku budowy. Na tej podstawie Inwestor powiadamia pisemnie Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru. Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, dokonują oceny przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów częściowych, prób szczelności, protokoły pomiarów i badań, certyfikatów, deklaracji zgodności itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robót. Wykonawca obowiązany jest uczestniczyć w odbiorze. 
W przypadku jego nieobecności, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń i uwag, co do treści protokołu.

 Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który winien 

zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Każda ze stron uczestniczących w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokołu odbioru.

Zauważone w trakcie odbioru usterki i braki (również w stosunku do kompletności 

wymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego. 

Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usunąć własnym

kosztem w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inwestora, prosząc o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robót.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia usterek czynności są uznane za zakończone, 

co stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego.

Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków 

w wyznaczonym terminie powoduje usunięcie ich oraz Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku wystąpienia wad i braków obniżających zdolność użytkową wykonanych prac remontowych przedmiotowego zadania, a powstałych z winy wykonawcy inwestor może żądać obniżenia wynagrodzenia umownego.

Jeżeli wady stwierdzone, a w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu 

budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy 
lub żądać wykonania odbioru po raz drugi.

9. Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę 

i sporządzonych w oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar robót. Cena pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji w dokumentacji – wykonawczej oraz Specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji technicznej 
oraz Dokumentacji technicznej.

Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

9.2. Koszt zawarcia ubezpieczeń na roboty objęte Umową.

Ubezpieczenie robót i materiałów. 

Ubezpieczenie sprzętu. 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie pracowników od wypadków. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

9.3. Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji. 

Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 

Wykonawca. 

10. Przepisy związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 207, pozycja 2016 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dziennik Ustaw 
z 2004 roku NR 19, pozycja 177 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2004 roku Nr 92, pozycja 881 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dziennik Ustaw z 2002 roku Nr 147, pozycja 1229 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r o dozorze technicznym (Dziennik Ustaw z 2004 roku 
Nr 122, pozycja 1321 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dziennik Ustaw z 2001 roku Nr 62, pozycja 627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 maja 1985 r. o drogach publicznych (Dziennik Ustaw z 2004 roku 
Nr 204, pozycja 2086 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem 
CE (Dziennik Ustaw z 2002 roku Nr 209, pozycja 1779),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydania europejskich aprobat technicznych zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (dziennik Ustaw z 2002 roku Nr 209, pozycja 1780),

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw z 1997 roku Nr 169 pozycja 1650),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw z 2002 roku Nr 47 pozycja 401),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 120, pozycja 1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dziennik Ustaw z 2004 roku Nr 202, pozycja 2041),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dziennik Ustaw z 2004 roku Nr 198, pozycja 2072),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku zmieniające rozporządzenia w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, (Dziennik Ustaw z 2004 roku Nr 198, pozycja 2042),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych (tom I-V).
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Strona 1
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne.

„Rozbiórka budynku LOK”

