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ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacji teckanigj (SST) $ wymagania ogolne dotygze wykonania

i odbioru rob6t zwjzanych realizagjzadania pn.: ,\Wykonanie Il etapu budowy drogi boogjnulicy Jastrzbskiej”
- polegajcego na remoncie nawierzchni bocznej ulicy Jagtrgkiej w Wodzistawiislgskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanawdstave jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t drogowych i robét tomgszicych zwizanychz remontem nawierzchni bocznej ulicy
Jastrzebskiej w Wodzistawiislgskim.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegbtowej sp&agfi technicznej (SST) dotygzzasad prowadzenia robot
zwigzanychz remontem nawierzchni bocznej ulicy Jastbskiej w Wodzistawiuslgskim.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi Umowa Nr IM-U-007/11 z dniaO832011 r. zawarta pogdzy Urzdem Miasta
Wodzistaw Slaski, a F.H.U. ,STOPRO” (44-280 Ryduitowy, ul. Kraskiego 5) z siedzipw Ryduitowach na

wykonanie dokumentacji technicznej

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumgptajektowej zgodnie z:

a) Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( teksn@@itly Dz. U. Z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z7pd
Zmianami)

b) Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénega 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i yorm
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

¢) Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie} marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim winny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43 poz. 430) dla inwestycji obejmogj wykonanie remontu nawierzchni drogi bocznejJaktrzbskiej

w WodzistawiuSlaskim.

Planowany remont nawierzchni bocznej ulicy Jasiskiej ma zapewnipopravwe warunkOw korzystania z drogi

poprzez wymiaaistniecej nawierzchni utwardzonej, na nawierzehwiykonary z betonowej gr. 8 cm.

STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa droga — jest deptpkalrg klasy D stanowica dojazd do posesji i gruntéw przy niej pzémych.
Utwardzona cgciowo kruszywem, ggciowo o nawierzchni gruntowej i dym stopniu zuaycia. Szerokéé jezdni
od 3,0 do 3,5 m, odwodnienie na przylegte do dtegeny, brak poboczy. W pasie drogowym linia telktéczna,
Nn.
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STAN PROJEKTOWY

Majac na uwadze lokalny charakter drogi, mate gbamie ruchem i stan istnigly (zbyt mata grub& istniegcej
podbudowy, jej stan techniczny i stofpizanieczyszczenia), przgp wykonanie drogi dla kategorii ruchu KR 2 na
poditazu G1 o module spgystasci nie mniejszym rid 100 MPa.

Szeroka¢ drogi 3,5 m o spadku poprzecznym lewostronnym ysokasci 2%. Niweleta

ze wzgkdow wysokdciowych (posadowienie budynkéw odprowadzenie woldviprzchniowych) nie ulegnie
wigkszym zmianom, trasa drogi maksymalnie wykorzysimjdosgpny pas drogowy szerok®5,5 m. Odwodnienie
powierzchniowe na przylegte grunty.

Konstrukcja drogi:

- warstwascieralna z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm

- podsypka piaskowa o gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 20 cm,

- warstwa odgczapca z piasku gr. 10 cm

Jezdnia obramowana krasmnikiem najazdowym 25x12 cm uktadanym na tawie betog

z oporem z betonu B-15, pobocze utwardzone kruszyVamanym na grulié 8 cm szerok& 50 cm.

Od km 0+103 do km 0+110 przyp poszerzenie drogi do 10 m udiwiajac zawracanie pojazdom korzysfaym

z drogi. Zakdéczenie drogi kragznikiem najazdowym oraz wyréwnanie dalszejsct drogi kruszywem

na dtugdci 5 m. Whczenie do istnigicej drogi wyokagli¢ tukami o promieni R=2,0 m.

Zamocowg znaki D-4a .droga bez przejazdu” oraz A-7 gpstpierwszéstwa przejazdu” — przedmiotowe
ustawienie oznakowania ze wgdu na charakter drogi wewtnznej wymaga jedynie wydania zgody Prezydenta

Miasta Wodzistawialaskiego.

Pomiary w terenie oraz wysod®© projektowanej niwelety wykonano w oparciu o zatoy reper roboczy o
wysokaci umownej:  H Rp 1=250,00 umiejscowionym na dolréejibie fundamentu betonowego stupa
teletechnicznego w km 0+000 (lokalizacja na plasytiacyjnym i szczegole repera). Wszystkie robatyadzt
zgodnie z dokumentagjtechniczi, ustaleniami brarowymi, obowhzujacymi przepisami, wytycznymi oraz

normami z zachowaniem przepiséw BHP.

Wykonawca jest zobligowany do wykonania wszystkidzkednych robét nie ugtych w niniejszej szczegotowej

specyfikacii technicznej oraz ogoélnej specyfikatgichnicznej koniecznych dla wykonania remontu nawziehni

bocznej ulicy Jastrgbskiej w Wodzistawiuslgskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej szczego6towej spejfitechnicznej g zgodne z obowkujgcymi przepisami
i polskimi normami i definicjami zawartymi w norntac
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Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno - #ytkows
(droga) albo jego e#¢ stanowjca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rlighyostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (mor#awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdearuchu pojazdéw
obstugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawilzeana do usugtia po jego zakczeniu.
1.4.5.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspitrzony piecgxia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowjzujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robdét budowlanychzsty

do notowania zdarfei okoliczndci zachodzcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokeagpych
odbioréw robét, przekazywania pol@&dennej korespondencji technicznej paiizy Inspektorem nadzoru.
1.4.6.Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych ldtdwych (wyznaczona przez Zamawi@go, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigitha za nadzorowanie robdét i administrowanie
kontraktem.

1.4.7 Jezdnia - czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami

i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dzielgcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4. 11 Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym e@lucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13 Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzeszyt z ponumerowanymi stronami,zgicy

do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robét w formie wyligdgzeszkicéw i ew. dodatkowych
zakcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzeyzaakceptowane przez Zamawéego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robot.

1.4.15 Materialy - wszelkie tworzywa niegtine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentpopjektowy

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pitespektora nadzoru.

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzsttych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu

na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana b&epgaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wizagca - warstwa znajdgga st miedzy warstwg scieralry a podbudow, zapewnigca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyr6wnawcza - warstwa #jga do wyrOGwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stiggca do przenoszenia ohgen od ruchu na podi@. Podbudowa

moze sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnesépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.

Moze ona skladasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenigen czstek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odgczapcs lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwrsadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkamatatza
mrozu.

h) Warstwa odcingga - warstwa stosowana w celu uniediwdienia przenikania cgtek drobnych gruntu

do warstwy nawierzchni lacej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

1.4.17 Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.18.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaodpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
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1.4.19.0dpowiednia (bliska) zgoddé - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jeli przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo

dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi paetes przeznaczony do umieszczania w nim drogi

i zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy readwniez obejmowd teren przewidziany

do rozbudowy drogi i budowy wdzer chronigcych ludzi i srodowisko przed uekliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia wdzeh
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsha jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.22 Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,aey pod nawierzchrido gkbokadsci przemarzania.
1.4.23.Podtae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paltdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24 Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecerzielazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru

w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.25.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdgda autorem dokumentaciji projektowe;j.
1.4.26.Przedsiwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqaenia drogowego lub catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow gegozetych trasy w lanie i przekroju podhwym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.27 Sciek uliczny — element zlokalizowany poza jezdinib chodnikiem, stiacy do odprowadzenia

wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow omzylegtego terenu do odbiornikéw naturalnych lub
sztucznych.

1.4.28.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagowiutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopmzgkiad
droga, kolej, ruroaig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa -<$€zdokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalijzac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4. 30.Rekultywacja - roboty mage na celu uposglkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4. 31.Szerokd¢ uzytkowa obiektu - szerokd jezdni ( nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmodzajow
ruchu oraz szeroké chodnikéw mierzona wiwietle poreczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajcej ruch kotowy od pieszego.

1.4. 32.Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem icidldobmiarem robét) w kolejrgi technologicznej

ich wykonania.

1.4.33.Teren budowy - teren udesgiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.4.34.Zadanie budowlane - ¢ przeds¢wziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢

konstrukcyjm lub technologiczp, zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji technicznozytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochran
budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.35.Studzienkaciekowa - studzienka z ruréoednicy 50cm i gtbokaosci H — 2,00m wyposana w wpust

uliczny (deszczowy).

1.4.36.Wpust uliczny — urgdzenie do odbioréciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonego
korytka lub powierzchni utwardzone;j.

1.4.37.Studzienka redukcyjna- studzienka z rérednicy 80cm stigca do redukcji spadku na rurggach.

1.4.38 Kanalizacja deszczowa — &ikanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzeciakow
opadowych.

1.4.39.Rurocihg odprowadzapy — rurocig przeznaczony do odprowadzagizekéw opadowych.

1.4.40 Wylot sciekdw- element na Kmu rurocigu odprowadzapegoscieki do odbiornika umocniony

narzutem kamiennym

1.4.41 Wtaz kanatowy — elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sietiek redukcyjnych
umazliwiajacy dostp do rurocigéw odprowadzagych.

1.4.42 Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki pze@czony do przeptywéciekow.

1.4.43.Betonowa kostka brukowa — ksztaitka wytwarzanatoiu metogl wibroprasowania. Produkowana

jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch waesh pojczonych ze sabna trwate w fazie produkcji.
1.4.44 Stabilizacja mechanicznaproces technologiczny, polegay na odpowiednim zggzczeniu kruszywa
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o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalnej.

1.4.45.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctrde —dwie warstwy zagszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstenasng czesci nawierzchni drogowe;.

1.4.46.Podtaze pod warstw asfaltovg —powierzchnia przygotowana do utmnia warstwy z mieszanki mineralno —
asfaltowej.

1.4.47 Asfalt uptynniony- asfalt uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.48 Mieszanka mineralno — asfaltowa (MMA)mieszanka mineralna z odpowiednigdia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gep,

w okreslony sposéb, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.49.Beton asfaltowy (BA) mieszanka mineralno- asfaltowa zma i zagszczona.

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynniei na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgoddoz dokumenta@j projektows, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyradministracyjnymi, lokalizaej trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaojegtowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadda@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbi
ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone zyeddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiagogzt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazssdanym

w szczeg6towych warunkach umowy, ktére stamowi

Przetargow dokumentacje projektoy oraz projektow dokumentag wykonawcza (techniczm) i zostam
przekazane Wykonawcy.

1.5.3. Zgodndé robot z dokumentacj projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalwkumenty przekazane Wykonawcy przez Zamageeyjo
stanowi cze$¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obpwe kolejng¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (@@Inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywa bieddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora nadzoru, ktory podejmie degyazjwprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fie g wazniejsze od wymiardw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbslzgodne z dokumentagcprojektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEdy uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw emséntéw budowli mugz
wykazywa& zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpqgzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST i wptynie

to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy — roboty remamt/e drogi istniejace;j.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktu

az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie,

w tym: ogrodzenia, &vietlenia w nocy , znaki ostrzegawcze oraz wszeakne srodki niezledne do ochrony robét,
wygody spotecznii i innych.

W miejscach przylegagych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddziwyraznie oznakuje teren budowy,
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w spos6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazdéw i maszyn pracgych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniomgspektorem nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony

z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, &saach i iléciach okrélonych przez inspektora nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru . Tahbldormacyjne bda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
kontraktovg.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dmge ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcacbizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meag na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredZte unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b

lub dbébr publicznych i innych, a wynikgjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezéub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sie do tych wymag# bedzie miat szczegdlny wzgd na:

1) lokalizacg baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnyckami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwosciag powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisévwapya

sprzt przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopaktl sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém 0s06b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t affraez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym

od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do robét bdg miaty aprobat techniczi wydary przez uprawniomnjednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaiczeniu robdt ich szkodliwgé zanika

(np. materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materiatow

od wiasciwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgddoych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamavgiz@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamienvtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacpgozer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegvezasowvy dla wszelkiego rodzaju robaot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przednia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze @ozgzia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspe&tnadzoru i zainteresowane wiadze oradzie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzkdia instalacji na powierzchni ziemi i sdzen
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podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty

w sposOb powodyggy minimalne niedogodrci dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébimp

Inspektor nadzorugdlzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pahay Wykonawg

a wiacicielami nieruchomgei i dotyczicych korzystania z wlasia i drog wewrtrznych. Jednate, ani Inspektor
nadzoru ani Zamawigfy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne

Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie ob@zen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy transigorc
materiatéw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelleeledne zezwolenia i uzgodnienia

od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim
przewozie bdzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor oadaznae polecé, aby pojazdy nie speinigie
tych warunkéw zostaly usupie z terenu budowy. Pojazdy powoghe nadmierne obgienie osiowe nie dila
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat

za napraw wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodpieleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhkie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spiizi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwirzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca zobowizany jest spoudzi¢ lub zapewni jego sporzdzenie poprzez swojego Kierownika budowy
plan BIOZ przed rozpogziem budowy, uwzgidniajgc specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane

do robét od daty rozpoeezia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowarmo by prowadzone

w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemédntly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocac roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zné wszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscovee amne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb zvazane z wykonywanymi robotami g¢tizie

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustden podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dglzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctayw w odniesieniu do spgta,
materiatdw lub urgdzer uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéhgty bedzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posfipowania, obejzenia i wydatki wynikte z lub zvgzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyikiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Réwnowano$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotarge konkretne normy i przepisy, ktére spethianap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowihzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nomnzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postarowi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepsypaistwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg@jrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
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nadzoru. Rénice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokiadnie
opisane przez Wykonawd przedtazone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowgdab uwazane za wilasn@ Zamawiajcego. Wykonawca
zobowgzany jest powiadonilnspektora nadzoru i pepowa zgodnie z jego poleceniami.zéé w wyniku tych
polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu

z Zamawiagcym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania rob6t i lub wysékdwoty, o ktég nalery
zwiekszy¢ cerg kontraktovg.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgkstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych

do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzdm zatwierdzenia, szczegétowe informacje daojgez
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyclateriatéw jak réwniz odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialty z danegoddia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bade celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposéb gty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuiotel wiacicieli i odndgnych wiadz na pozyskanie materiatéw ze
zrédet miejscowych wiczapc w to zrédla wskazane przez Zamawgieg¢go i jest zobowizany dostarcay
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozmpiem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwienia dokumentagj zawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracjigiavowej i samorgowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzial§toza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw pochodeych
zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatéw, dziermawy i inne jakie okzg sie potrzebne

w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych

w dokumentach umowyehbla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyteauzyska na to pisemzgod: Inspektora nadzoru.
Eksploatacja&rodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjgcymi

na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i ztone

W miejscu wskazanym przez inspektora nadzorili. llespektor nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie

tych materiatébw do innych roboét, mite dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychterialdw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykcaamykonuje

na wtasne ryzyko, licc sk z jego nie przyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglojozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygedni
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie iaym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie kada
wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i @gatowany rodzaj materiatu nie g@by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naéyedo czasu gdyeola one wyte do robaét,
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byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatowdsb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terdmsehowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorawc
i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorely sprawdzenia zgod#ai
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Préb&ieniatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli kpdg stanowé podstaw do akceptacji okiéonej partii materiatow pod
wzgledem jakgci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzorgdaie przeprowadzat inspekcyvytwérni, musz by¢ spetnione nagpujace
warunki:

a) Inspektor nadzoruddlzie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsizza
przeprowadzania inspekgciji,

b) Inspektor nadzorudalzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych@zi wytworni, gdzie odbywa

sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatjbt,

c¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie natescym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspekt@adzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iedaych miejscach.

2.7. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wykonawca jest zobowzany do :

- dostarczenia materiatéw zgodnie z wymaganiamudwntacji projektowej i specyfikacji technicznych

- stosowd materiaty produkcji krajowej lub zagranicznej @makajce aprobat techniczg odpowiednich Instytutéw
Badawczych

- powiadomienie Inspektora nadzoru przed rozpciem dostaw o proponowanyéhddiach dostaw materiatéw
oraz uzyskéazgod: Inspektora nadzoru .

2.8. Rodzaje materiatow
Materialy niezbedne do realizacji przedmiotowego zadania:

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm - m2
cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 - t
deski iglaste obrzynane 25 mm kl. 1ll - m3
gruz - m3

kliniec kamienny - t

krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm - m
miat kamienny - t

mieszanka betonowa - m3

. piasek - m3

10.stupki drewniane iglaste.70mm - m3
11.stupki z rur stalowych - kg

12.tablice znakéw drogowych - szt.

13.thuczé - t

14.tluczé kamienny niesortowany - t

15.tluczé kamienny sortowany - t

16.woda - m3

CoNoU~wWNE

Materialy do wytyczenia trasy drogi

Do utrwalenia punktéw trasy drogi nalestosowd kotki drewniane z gwizdzikiem lub petem stalowym o diugi
okoto 0,5m. Kotki drewniane umieszczone poza grarmbot ziemnych w miejscach zatamania trasy, powimied
srednie 15 — 20cm i diug& do 1,50m. Do stabilizacji pozostatych punktéw amglstosowd paliki drewniane
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srednicy 5 — 8cm i diugi okoto 30cm. Swiadki” powinny mig dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys igknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powitnyé
réwna i szorstka, a krawlzie kostek rowne i proste, wkhiccia nie powinny przekraczs2 mm dla kostek < 80
mm.

Tolerancje wymiarowe wynogz
- na dtugdéci + 3mm

- na szerokeri £ 3mm

- ha grubéci £ 5mm

Materialy na oznakowanie tymczasowe oraz doceloweai to:

- rury stalowe ocynkowane g 70mm

Znaki drogowe powinny iyodblaskowe i posiadaertyfikat bezpieczestwa ,B”, grupa wielkéci DUZA, lica

z folii odblaskowej | generacji, symbole naniesionetod sitodruku.

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wspornycakaw drogowych powinny ywykonane z betonu B-15
zgodnie z PN — B — 06250 lub inne rozrania zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobligowany do zastosowania wsmlstkiezkednych materiatdw nie ujtych w_niniejszej

szczegdtowej specyfikaciji technicznej oraz ogdlsegcyfikacii technicznej koniecznych dla wykonamemontu

nawierzchni bocznej ulicy Jastebskiej w Wodzistawilslgskim.

2.9. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczé na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego,

atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjanoidrggci

Dostarczone materiaty na miejsce budowy aakprawdzt w dniu dostawy wzgddem kompletnéci i zgodndci

z danymi producenta.

Nalezy przeprowadd ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstania atpliwosci

ich jakasci przed

wbudowaniem naley podd& materiaty te badaniom olglenym prze Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaé¢ wykonywanych rob6t. Spek uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgedem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadiku ustalke w wymienionych wyej dokumentach, spstz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkmgmi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ihkspe nadzoru.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma bytrzymywany w dobrym stanie

i gotowasci do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochrortyodowiska i przepisami dotygeymi

jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie de&atow potwierdzagych dopuszczenie spita

do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora hadzaswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaci

przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru , niezmby pd&zniej zmieniany

bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do robot.

3.1. Sprat niezbedny do wykonania robdt drogowych.
Wykonawca przyspujacy do wykonania zadania powinien dysponéweastpujacym sprztem (zestawienie
przygotowane w opracowaniu o kosztorys inwestorski)

1. koparka gsienicowa 0.4 m3

2. pita do gcia ptytek

3. réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
4. samochdd dostawczy 0.9 t

5. samochod samowytadowczy 5 t

6. spycharkaggpienicowa 55 kW (75 KM)
7. spycharkagsienicowa 74 kW (100 KM)
8. ubijak spalinowy

9. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
10.walec statyczny samojezdny 10 t

Wykonawca jest zobligowany do  zastosowania wszetki sprztu _nie ujetego w_niniejszej szczegobtowej

specyfikacji technicznej oraz ogéinej specyfikatgichnicznej koniecznego dla wykonania remontu naszghni
bocznej ulicy Jastrgbskiej w Wodzistawiuslgskim.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigiodkdw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie

na jaka@¢ wykonywanych robo6t i wikciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéiprowadzenie robot zgodnie z zasadami gdlreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzevugrminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazégdospetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw raidnnych parametréw technicznyclSrodki transportu nie
spetniajce tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru , pod waeomkirzywrécenia stanu
pierwotnego wytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikagzenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

Transport kruszyw - kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegaaj

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgarani

Transport mieszanki mineralno- asfaltowej. Mieszark mineralno — asfaltoyv (MMA) nalezy przewozé
pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasens$portu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas
transportu od zatadunku do roztadunku nie powimpezekraczé 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodéia dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami Inspektora nadzoru

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczemiplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich elementow
robo6t zgodnie z wymiarami i ggnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie

przez Inspektora nadzoru .

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamsunéte przez Wykonawg
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na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany ld okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy ha gimie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysolkerzez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnéci za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdimdt keda oparte

na wymaganiach okémnych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspekt@admoru uwzgidni wyniki bada& materiatéw i rob6t, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materialdwgswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsggie na rozwzang kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny liyykonywane przez Wykonawav czasie okrédonym przez Inspektora
nadzoru, pod gidog zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

Wykonanie chodnikéw z kostki betonowejPodsypka — na podsypkalezy stosowa piasek. Grub& podsypki po
zag:szczeniu powinna zawigrasie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka pisakowa poavioyd zwilzona wod
zagszczona i wyprofilowana. Kostkuktada s na podsypce piaskowej w taki sposob, aby szczetiegzy
kostkami wynosity od 2 — 3 mm. Kostkaley uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu. Po ut@niu kostki, szczeliny natg wypenic
piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych

i przysgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania adoego chodnika z kostek brukowych, stosuje si
wibratory ptytowe z ostona z tworzyw sztucznego diehrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczaie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zggczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné¢ szczeliny materialem do wypetniania i zagédieawierzchng.

Podbudowa ttuczniowa podbudow ttuczniowg nalezy wykona jednowarstwowo.

RoZcielenie ttucznia mina wykong koparko — spychagko poj. 0,15m3 lub sposobercenym z zagszczeniem
walcem wibracyjnym {dz ptyta wibracyjna o wydajngci 100m3 / h. Wskanik zag;szczenia 0,99 — 1,0.

Znaki drogowe. Organizacja ruchu tymczasowego za pogmtakéw drogowych powinna byykonana zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji Inspektorowi nadzoru program zapeniai
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét camdugcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumengaci
projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaka powinien zawier&

a) cz:$¢ 0goblra opisupca:

organizacj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposo6b zapewnienia bhp ,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robaét,

system (sposéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaloiy wykonywanych robét, wypoganie

w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zledi prowadzenie badd, sposéb oraz foren gromadzenia wynikdw badalaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmoéw steoyich, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenpnzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposzeniem

w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo - kontrolne,

rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipjsiezy,
kruszyw itp.,
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sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhutia wissciwosci w czasie transportu,

sposOb i procedgrmpomiardw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedza,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wyramia mieszanek i wykonywania poszczegoélnych ehtéve
robot, sposdb pogtowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatarong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jakgci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne

do pobierania prébek i baglanateriatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektoznagd mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada

w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam chkoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedt konieczny,

aby zapewrd wykonanie robét zgodnie z umaqw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzaémiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadaj wazng legalizac§, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglavymaganiom norm okgéjacych
procedury bada

Inspektor nadzorugdzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszcZelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach
dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgbod badawczych.
Jezeli niedocigniccia te Ileds tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépiye do wycia dopiero wtedy,

gdy niedocigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungite i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatow. Wszystkie koszty zwhne z organizowaniem i prowadzeniem adaateriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca: stosowanie statystycznych metod pobierania prégdetych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane

do bada.

Inspektor nadzoruddlzie mi€ zapewniog mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonawé zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektora nadzoeglidbodpowiednio opisane

i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Insgekemzoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére budz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usunéte lub ulepszone

z whkasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstevek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawgg,

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy

nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiaWwykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaijejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniaib badania, Wykonawca przedstawi riarpe ich wyniki

do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

Sprawdzenie podida i podbudowy. Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédno

z dokumentagj projektowy i szczegbtowa specyfikacfechniczg.

Sprawdzenie warstwy odgczajacej w zakresie grub@i i wymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na sprawdzeniu zgodnowykonania z dokumentagcprojektow.
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Sprawdzenie wykonania nawierzchni polega na stwiembniu jej zgodndci z dokumentacja projektowa

i sprawdzeniu cech geometrycznych:

Spadki poprzecznepowinny by zgodne z dokumentacprojektowg z tolerancj + 0,5%.

Szerokasé nawierzchni nie mae sk rézni¢ od projektowanej o wtej niz + 5cm.

Utwardzenie poboczypolega na sprawdzeniu ich grdboutwardzenia z doktaddoia + 1 cm oraz sprawdzenie
ich szerokéci z doktadnécia £ 5cm.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej,

nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalmd.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru .

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywaniatkai, pobierania prébek i badania materiatow vejsiu

ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produgeateriatbw powinien udzi€limu niezlgdnej pomocy.
Inspektor nadzoru, dokoryg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,cdzie ocenia zgodnd¢ materiatébw i rob6t z wymaganiami SST na podstawymikow
wiasnych bad@kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru powinien pobiérarébki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, ha swdj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcysshiewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze

sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i rob6t z dokumentacprojektowg i SST.
Moze rownie: zlecé, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggzowtornych lub dodatkowych batla pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiecmwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz edaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

Polslg Normg lub aprobat techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidbaiskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy okreslong w pkt.1i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okiajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgzposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapizpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badeedg dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktéie spetniaj tych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiovgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeo okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtn@aa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaaijacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietgiva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap

Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowidkal®wego. Zapisy ¢ta czytelne, dokonane trwgatechnilg,

w porzzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdrta oznaczone kolejnym numerem ganika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

dat uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programuvzaigeia jakdci i harmonograméw robdét,

terminy rozpocgzcia i zak@czenia poszczegd6lnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,
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uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanig@jch i ulegagcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robaét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogodgmperatus powietrza w okresie wykonywania robot
podlegagcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym wazki z warunkami klimatycznymi, zgodsio
rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisgndokumentacji projektowej, dane dotyce czynnéci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i naké¢ie wykonywania robét, dane dotyce sposobu
wykonywania zabezpieczenia robét, dane datyez jakdci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb pasgolnych elementéw budowli

z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotnermgacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydsb przedi@zone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowanig.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydNykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pg;

lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowanie. $trojektant

nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatj na rozliczenie faktycznego peggsti kazdego z elementéw robdot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza\sisposéob aigly w jednostkach przygtych w kosztorysie i wpisuje

do ksizki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnob lub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jadad
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfsykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione

na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsibprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstigce dokumenty:

a) pozwolenie na realizaciadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i irumaowy cywilno - prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowigedabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvghazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkasitalonych w dokumentac;ji
projektowej i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwsaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie ifjdzi&ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowdku ukaczenia wszystkich robét. Bine dane zostgrpoprawione wg instrukciji
Inspektora nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztcicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonagwdnspektora nadzoru.
7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatdw
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Dlugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymé¢da obmierzone poziomo wzdiulinii
osiowej.

Jelli SST wiaciwe dla danych robdét nie wymagajego inaczej, objosci beda wyliczone w m jako dlugacé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,e¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasit.
7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilgtzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gmizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dglzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposéb agiglty zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakié w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikapych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzeagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzérda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika

do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zoklg¢orem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdrnmostpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem decentzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédze przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak nt w ciggu

3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budbpgwiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstatdkumentéw zawieragych
komplet wynikéw badé& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robdt. Odbioru ogciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robo6t
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecztpgo wykonania robét w odniesieniu do ichidio jakasci

i wartosci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadoiiem na pimie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbi6r ostateczny rob6t nmpstw terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisjanagzona przez Zamawiapgo w obecnai Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania robot z dokumentacj
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisjpazna si z realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikaggych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralmbipetniagcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbnmpbét poprawkowych lub robét uzupetaiajch

w warstwie scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czysooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeniazpkoenisg, ze jakadé wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy projektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie
ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzdstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokédt odbioru ostatecznego trobd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolaaamy przygotowa&operat powykonawczy zawiegay nastpujace
dokumenty:

1. dokumentaejprojektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona

w trakcie realizacji umowy wraz z opisem techniaanglotyczacym wykonania robét, kosztorys powykonawczy
sprawdzony prze Inspektora nadzoru,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstavod@kumentéw umowy i ew. uzupetrjag lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opink technologicza sporadzorg na podstawie wszystkich wynikow badgomiaréw zagczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSZJ,P

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzcych (np. na przek@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, dwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejntaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdagogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupegtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawigzanych z usugtiem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresiearancyjnym. Odbiér pogwarancyjngdzie dokonany

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwdglieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiértestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk obmiarov ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptave ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana
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przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczaltowa pozycji kopdowe] ledzie uwzgbdniat wszystkie czynngei,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okg&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeka.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,

wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymeayeewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, warté¢ pracy sprztu wraz z towarzysecymi kosztami, koszty goednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne.

Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w OST

obejmuje wszystkie warunki olkdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wetargsie ofertowym.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu tymczaswego.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeoghu obejmuje:

a) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

b) przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeoghu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugztieitymczasowych oznakowaionowych, zap6r $wiatet,

b) utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajichu obejmuje:

a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty zwizane z wykonaniem objazdéw, przejazdéw, i orgajzacchu tymczasowego nie podlegaj
odrebnej zaptacie i przyjmuje si ze s wkgczone w ceg kontraktovy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@e U. Nr 89, poz. 414 z pghiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2iz01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 555

3. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999r., w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie.

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénga 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzortymadaradzeniem ( Dz. U. Nr. 177 poz. 1729).

5. Zahczniki 1-4 do Rozpomtzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolwvgraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach deahiki do nr . 220 , poz. 2181. Dziennika Ustaw &z@ospolitej
Polskiej z dnia 23 grudnia 2003r.).

6. Dz. U. Nr 2/ 67 - Warunki techniczne i wymagapiay odbiorze rob6t betonowych.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t wthno- montaowych, tom Il — Instalacje sanitarne

i przemystowe.

10.1 Normy.

1. PN-EN 12591:2004 - Asfalty i produkty asfaltowd&ymagania dla asfaltéw drogowych.

2. PN-EN 536:2002 - Maszyny drogowe - Wytwodrnie saenek mineralno-asfaltowych - Wymagania
bezpieczéstwa.

3. PN-EN 1338:2005/AC:2007 - Betonowe kostki brukovWWymagania i metody batla

4. PN-EN 1342:2003 - Kostka brukowa z kamienia retiego do zewgtrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metody bada

5. PN-S-96023:1984 -Konstrukcje drogowe - Podbualbmawierzchnia z ttucznia kamiennego.

6. PN-S-06103:1997 - Drogi samochodowe - Podbudohbetonu popiotowego.

7. PN-S-96014:1997 - Drogi samochodowe i lotniskeww@dbudowa z betonu cementowego pod nawiergchni
ulepszon - Wymagania i badania.
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8. PN-S-96013:1997 - Drogi samochodowe - Podbudoulaudego betonu - Wymagania i badania.

9. PN-EN 12899-1:2005 - State pionowe znaki drogewecs¢ 1: Znaki state.

10. PN-EN 12899-1:2005/Ap1:2006 - State pionowekzdeogowe - Cz$¢ 1: Znaki state.

11. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - Domieszki do betaraprawy i zaczynu - @&¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgod&é, znakowanie i etykietowanie.

12. PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe - Viigania i metody bada

13. PN-EN 1338:2005/AC:2007 - Betonowe kostki bmu&e Wymagania i metody batla

14. PN-EN 124:2000 - Zwiezenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu pieszego
i kolowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znaftnie, sterowanie jakoia.

15. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - Beton -¢&& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni.

16. PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

17. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 (U) - Cement ¢&&z1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce
cementow powszechnegaytiku.

18.PN-D-95017:1992 - Surowiec drzewny - Drewno kgelymiarowe iglaste - Wspdélne wymagania i badania.
19. PN-D-96000:1975 - Tarcica iglasta og6lnego pmaezenia.

20. PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane - Gleaia, symbole, podziat i opis gruntéw.

21. PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane - Badan@bpk gruntu.

22. PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe - Robagnpie - Wymagania i badania.

23. PN-EN 12620:2004/AC:2004 - Kruszywa do betonu.

24. PN-C-96177:1958 - Przetwory naftowe - Lepilalisfvy bez wypetniaczy stosowany na gm.

25. PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do miegkaitumicznych i powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych poveteniach przeznaczonych do ruchu.

26. PN-EN 124:2000 - Zwiezenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni dla ruchu pieszego
i kolowego - Zasady konstrukcji, badania typu, naltnie, sterowanie jakoia.

27. PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wiaobw Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgmilno
28. PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe - Podbudotryszyw stabilizowanych mechanicznie.

29. PN-S-96023:1984 - Konstrukcje drogowe - Podiadbnawierzchnia z ttucznia kamiennego.

30. PN-EN 1097-5:2001 - Badania mechanicznychycfimych widciwosci kruszyw - Czs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

31. PN-S-96013:1997 - Drogi samochodowe - Podbudoglaudego betonu - Wymagania i badania.

32. PN-B-06050:1999 - Geotechnika - Roboty ziemW&magania ogdine.

33. PN-B-10021:1980 - Prefabrykaty budowlane z letoMetody pomiaru cech geometrycznych.

34. PN-H-97080-06:1984 - Ochrona czasowa - Wargnoklowiskowe ekspozyciji.

35. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu eBi@cja pobierania prébek, badanie i ocena priayaai
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu.

36. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 (U) - Cement ¢&&z1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementow powszechnegayiku

37. PN-EN 10210-2:2006 (U) - Ksztattowniki zamdtei wykonane na geco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych - €% 2: Tolerancje, wymiary i wiell&i statyczne.

38. PN-EN 1179:2005 - Cynk i stopy cynku - Cynkrpietny.

39. PN-EN 10025-1:2007 - Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych - €& 1: Ogélne warunki
techniczne dostawy.

40. PN-M-69011:1978 - Spawalnictwo gZ¥a spawane w konstrukcjach stalowych - Podzigimagania.
41. PN-EN 1340:2004/AC:2007 - Krgwuniki betonowe - Wymagania i metody bada

42. PN-B-11213:1997 - Materialy kamienne - Elemé@mienne; krawzniki uliczne, mostowe i drogowe.
43. PN-EN 1343:2003 - Krayniki z kamienia naturalnego do zeytrznych nawierzchni drogowych - Wymagania
i metody bada.
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