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1 WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna “Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zaplanowane zostały do wykonania 
w ramach zadania “Przebudowa toalet w Muzeum Miejskim w Wodzisławiu 
Śląskim przy ul. Kubsza 2”. 

Zakres przewidywanych robót obejmuje 

� Roboty rozbiórkowe istniejącej łazienki wraz z wyposażeniem 
� Wykonanie nowych ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych 
� Wymiana instalacji elektrycznej 
� Wymiana instalacji wody i kanalizacji 
� Roboty okładzinowe i malarskie posadzek i ścian 
� Montaż ścianek systemowych 
� Biały montaż instalacyjny 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną, jako część dokumentacji przetargowej, należy 
stosować przy wyłanianiu wykonawcy, zleceniu, wykonaniu i odbieraniu 
robót budowlanych wyszczególnionych w punkcie 1.  

Integralną częścią niniejszego opracowania jest “Projekt budowlany” oraz 
“Przedmiar robót” dotyczące Zadania. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe występujące w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
przyjęto zgodnie z określeniami ujętymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r 
“Prawo budowlane” (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 207, pozycja 2016 
z późniejszymi zmianami). 

1.3.1. Obiekt budowlany 
� budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
� budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami 

i urządzeniami, 
� obiekt małej architektury; 

1.3.2. Budynek 
Budynek to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach; 

1.3.3. Budowla 
Budowla to każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
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obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową; 

1.3.4. Obiekt małej architektury 
Obiekt małej architektury to niewielki obiekt, a w szczególności:  
� kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury; 
� posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; 
� użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki; 

1.3.5. Tymczasowy obiekt budowlany 
Tymczasowy obiekt budowlany to obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, 
a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe; 

1.3.6. Budowa 
Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu 
budowlanego; 

1.3.7. Roboty budowlane  
Roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

1.3.8. Remont  
Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

1.3.9. Urządzenia budowlane 
Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym to urządzenia 
techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
oczyszczania lub gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki; 

1.3.10. Teren budowy  
Teren budowy to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
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1.3.11. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych; 

1.3.12. Pozwolenie na budowę  
Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego; 

1.3.13. Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy to pozwolenie na budowę wraz z projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby – rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu; 

1.3.14. Aprobata techniczna 
Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie; 

1.3.15. Wyrób budowlany  
Wyrób budowlany to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym; 

1.3.16. Dziennik budowy  
Dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót; 

1.3.17. Kierownik budowy 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę; 

1.3.18. Materiały  
Wszystkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru; 

1.3.19. Odpowiednia zgodność 
Zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
graniczne tolerancje nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;  
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1.3.20. Inspektor nadzoru budowlanego 
Osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora 
na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robót, bierze udział w sprawdzaniu i odbiorach robót zakrywanych oraz 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, 
jak również przy odbiorze gotowego obiektu; 

1.3.21. Polecenie Inspektora nadzoru 
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy;  

1.3.22. Projektant 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej;  

1.3.23. Ustalenia techniczne 
Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych; 

1.3.24. Dokumentacja powykonawcza  
Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy wraz 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

1.3.25. Teren zamknięty  
Teren zamknięty to teren, a w szczególnych przypadkach obiekt 
budowlany lub jego część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych 
oraz wyznaczony w sposób określony w przepisach „Prawa 
geodezyjnego i kartograficznego”, niezbędny na cele:  
� obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji 

jednostek organizacyjnych podległych ministrom właściwym do: 
spraw obrony narodowej, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych 
oraz Szefowi Urzędu Ochrony Państwa, 

� bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji 
zakładu górniczego; 

1.3.26. Właściwy organ  
Właściwy organ to organ administracji architektoniczno – budowlanej 
oraz nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej 
w rozdziale 8 „Prawa budowlanego”;  

1.3.27. Grupa, klasa, kategoria robót 
Grupa, klasa, kategoria określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dziennik Urzędowy liczba 340 z 16.12.2002 r z późniejszymi 
zmianami);  
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1.3.28. Istotne wymagania 
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane;  

1.3.29. Normy europejskie 
Normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji;  

1.3.30. Przedmiar robót 
Zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych;  

1.3.31. Wspólny Słownik Zamówień 
System klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 
na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji budowy zgodnie z umową, 
ustawą “Prawo budowlane” oraz obowiązującymi przepisami i normami 
budowlanymi.  

1.4.1. Wymagania w zakresie terenu budowy 

Inwestor, w formie protokołu, przekaże Wykonawcy (w terminie 
określonym w umowie) teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno 
– prawne, dziennik budowy oraz komplet dokumentacji budowlanej 
wykonawczej wraz ze specyfikacją techniczną.  

Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przekazanego terenu 
budowy od dnia przekazania terenu budowy (spisania protokołu 
przekazania) do dnia zakończenia budowy (spisania protokołu odbioru 
końcowego). Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać 
oraz zdemontuje po zakończeniu robót tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające (wygrodzenie, oznakowanie, wymagane zabezpieczenia 
wynikające z przepisów BHP przy prowadzeniu robót, oświetlenie itp., 
zgodnie z potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia oraz 
zabezpieczenia robót). Koszt zabezpieczenia wliczony jest w cenę 
umowną. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę obiektu budowlanego oraz 
materiałów, sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie budowy od 
dnia przekazania placu budowy, do dnia odbioru końcowego. 

1.4.2. Wymagania w zakresie dokumentacji oraz specyfikacji technicznej 

Inwestor przekaże Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej 
dokumentacji budowlanej wykonawczej zawierającej wszystkie 
niezbędne pozwolenia oraz uzgodnienia potrzebne do realizacji 
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przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz Specyfikacji technicznej. 
Dokumenty te stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich obowiązują tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w przekazanych dokumentach, a po ich zauważeniu winien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru w celu ustalenia dalszego 
sposobu prowadzenia robót. 

1.4.3. Wymagania w zakresie Dziennika budowy 

Dziennik budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Inwestora 
z chwilą przejęcia przez Wykonawcę placu budowy. 

Dziennik budowy przeznaczony jest do rejestracji, w formie wpisów, 
przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku ich wykonywania, a mających znaczenie przy 
ocenie technicznej prawidłowości wykonywania obiektu budowlanego. 
Wpisów w Dzienniku budowy należy dokonywać w sposób trwały 
i czytelny na oryginałach i kopiach stron. Wpisy dokonywane są 
chronologicznie, w sposób uniemożliwiający dokonywanie późniejszych 
uzupełnień. W razie konieczności wprowadzenia poprawek do 
dokonanych wcześniej wpisów tekst niewłaściwy należy skreślić w 
sposób umożliwiający jego odczytanie, a następnie wprowadzić treść 
właściwą – wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreśleń oraz 
poprawek należy dokonywać w formie wpisu do Dziennika budowy. 

Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron jest 
zabronione. 

Do dokonywania wpisów w Dzienniku budowy upoważnieni są: 

� Inwestor, 
� Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
� Projektant, 
� Kierownik budowy, 
� Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych, uprawnionych do 

kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach 
dokonywanych czynności kontrolnych. 

Pod każdym wpisem w Dzienniku budowy osoby, których wpisy dotyczą, 
potwierdzają podpisem (z datą) zapoznanie się z jego treścią. 

W Dzienniku budowy odnotowuje się zmiany kierownika budowy, 
kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta. 

Dziennik budowy chronić należy przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy 
kradzieżą. Za właściwe prowadzenie Dziennika budowy, jego stan oraz 
przechowywanie na terenie budowy w sposób umożliwiający dostęp do 
niego przez osoby do tego upoważnione – odpowiedzialny jest kierownik 
budowy. 

1.4.4. Wymagania w zakresie BHP 

Wykonawca, jeżeli wymagają tego przepisy, opracuje i przedstawi 
Inwestorowi plan „BIOZ” sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
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Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz zdrowia ludzi. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zagwarantowanie, aby jego 
pracownicy nie wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych lub 
szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni pracownikom 
zatrudnionym na budowie właściwe warunki socjalne, odpowiednią 
odzież ochronną i roboczą, środki ochrony osobistej oraz niezbędne dla 
realizacji robót narzędzia i sprzęt. 

Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy jego pracownicy zatrudnieni na 
budowie posiadali aktualne badania lekarskie (w zakresie odpowiednim 
do wykonywanych przez nich robót), a osoby obsługujące sprzęt 
budowlany posiadały odpowiednie uprawnienia.  

Dokumenty stwierdzające aktualność badań lekarskich oraz posiadanie 
uprawnień Wykonawca winien okazać na każde żądanie Inwestora lub 
osób upoważnionych do ich kontrolowania. 

1.4.5. Wymagania w zakresie ppoż. 

Wykonawca egzekwował będzie przestrzeganie przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego na terenie budowy. W tym celu, między 
innymi, wyposaży zaplecze budowy, pojazdy, maszyny i urządzenia 
w odpowiedni sprzęt ppoż. Zapewni on składowanie na terenie budowy 
materiałów łatwopalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zabezpieczy je przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym na skutek realizacji robót względnie przez jego 
pracowników. 

1.4.6. Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
budowlanych wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.  

W czasie prowadzenia robót Wykonawca w szczególności zapewni 
dbałość: 

� o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, 
wody, 

� o minimalizowanie ilości odpadów oraz ich segregację, 
� o oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę obiektów i instalacji 
znajdujących się na powierzchni ziemi oraz za urządzenia i instalacje 
podziemne. 
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1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót, za wszelkie materiały 
oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty rozpoczęcia robót 
(przekazania placu budowy) do daty wydania potwierdzenia ich 
zakończenia przez Inspektora nadzoru. 

2 MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym oraz wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
następujących wymagań: 

� bezpieczeństwo konstrukcji, 
� bezpieczeństwo pożarowe, 
� bezpieczeństwo użytkowania, 
� warunki higieniczne i zdrowotne, 
� warunki ochrony środowiska, 
� warunki ochrony przed hałasem i drganiami, 
� oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna przegród. 

Wszystkie użyte na budowie wyroby winny być dopuszczone do 
powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać: 

� certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających 
certyfikacji, 

� certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dla wyrobów nie 
podlegających certyfikacji. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jakiekolwiek wyroby nie spełniające wyżej wymienionych wymagań nie 
mogą być zastosowane przy realizacji budowy.  

Zastosowanie materiałów innych, niż przewiduje to dokumentacja 
budowlano – wykonawcza, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora. 
W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów odmiennych bez 
wymaganej zgody – Inwestor może nakazać rozbiórkę tych elementów na 
koszt Wykonawcy lub obniżyć wysokość należnego wynagrodzenia. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie 
materiałów. Materiały składować zgodnie z zaleceniami producenta 
tak, by zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi, utratą 
parametrów, właściwości i jakości. Sposób składowania musi zapewniać 
również bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu. 

2.4. Stosowane materiały 

Podstawowe materiały potrzebnymi do wykonania robót objętych projektem 
oraz Specyfikacją Techniczną to: 
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� Anemostat kołowy wywiewny 
� Bateria natryskowa ścienna fi 15 mm 
� Bateria umywalkowa samozamykająca z mieszaczem 
� Bateria umywalkowa sztorcowa lekarska 
� Brodzik natryskowy akrylowy 
� Cegła budowlana pełna 
� Cement portlandzki zwykły z dodatkami 
� Cement portlandzki zwykły bez dodatków 
� Ciasto wapienne 
� Deska wc twarda 
� Elektryczny ogrzewacz wody typ SG 10M Mars podumywalkowy 
� Elektryczny ogrzewacz wody typ SG 40 Heros Elektronik pionowy 
� Farba emulsyjna akrylowa wewnętrzna 
� Gips budowlany szpachlowy 
� Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem 
� Grunt głęboko penetrujący np. Ceresit CT 17 
� Kabina natryskowa narożna półokrągła 
� Kombifix - element montażowy do umywalki 
� Kombifix - element montażowy do WC 
� Kosz na śmieci 
� Lustro na wymiar 
� Lustro uchylne 
� Miska lejowa wisząca 
� Miska podwieszana 
� Oprawa oświetlenia awaryjnego PRYMAT ST 1C2 W13 ciemna 
� Oprawy kinkiet Cleo 33132/17/10 2x50W 
� Oprawy Seaboard kinkiet 34093/11/10 1x8W 
� Ościeżnica regulowana PORTA–SYSTEM, okleina drewnopodobna 
� Pisuar porcelanowy biały 
� Płyta gipsowo – kartonowa wodoodporna 
� Płytki Rako Color Two RAL 0001500 mat 10x10 cm 
� Płytki Rako Color Two White mat 10x10 cm 
� Płytki Rako Taurus Black 19S 10x10 cm 
� Płytki Rako Taurus Black 19S 15x15 cm 
� Płytki Rako Taurus Extra White 11S 15x15 cm 
� Płytki Rako Taurus Extra White 11S 30x30 cm 
� Płyty z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych 
� Pojemnik na mydło w płynie 
� Pojemnik na papier toaletowy 
� Pojemnik na ręczniki papierowe 
� Profile do ścian z płyt gipsowo – kartonowych 
� Przewody i kształtki wentylacyjne 
� Przewód elektryczny YDY-450/750 V 3x1,5 mm2 i 3x2,5mm2 
� Przycisk spłukujący przedni 
� Rura i kształtki z polipropylenu 
� Rura i kształtki z PVC kanalizacyjne 
� Skrzydła płytowe drzwi wewnętrznych pełne fornirowane 
� Spłuczka podtynkowa bez stelaża 
� Syfon pisuarowy mosiężny chromowany fi 25 mm 
� Syfon umywalkowy z tworzywa  sztucznego 
� Szafa biała połysk na wymiar 
� Ścianki ustępowe systemowe 
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� Uchwyt poziomo-pionowy 400x600 mm 
� Uchwyt prosty 600 mm 
� Uchwyt ścienny uchylny 
� Umywalka 66 cm dla osób niepełnosprawnych, profilowana 
� Umywalki prostokątne porcelanowe 
� Wapno hydratyzowane 
� Wentylator kanałowy typ TD-350/125 
� Wsporniki do elementów montażowych Kombifix 
� Wyłącznik instalacyjny 1-fazowy B16A 
� Zaprawa klejowa np. Ceresit CM 12 "Elastic" 
� Zaprawa samopoziomująca np. Ceresit CN 76 
� Zaprawa uszczelniająca np. Ceresit CR 65 
� Zawory spłukujące do pisuarów fi 15 mm 
� Zawór przelotowy fi 15 mm 

3 SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt przeznaczony do wykonania robót powinien być zgodny, w zakresie jego 
rodzaju i ilości, z ofertą Wykonawcy oraz zaleceniami podanymi w dokumentacji 
budowlano – wykonawczej i specyfikacji technicznej. Zmiana rodzaju lub ilości 
sprzętu wymaga zgody Inspektora nadzoru.  

Jeżeli oferta, dokumentacja budowlano – wykonawcza lub specyfikacja 
techniczna dopuszczają możliwość wariantowego użycia sprzętu – Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później w sposób dowolny, bez 
akceptacji Inspektora nadzoru, zmieniany. 

Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające jego 
dopuszczenie do wykonywania określonego rodzaju robót. Dokumenty takie 
Kierownik budowy winien przedstawić na każde żądanie Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
znajdujące się na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Wykonawca zadba o właściwe wykorzystanie sprzętu, maszyn, urządzeń oraz 
narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Inspektor nadzoru może wstrzymać 
roboty wykonywane przy użyciu niewłaściwego sprzętu, użyciu sprzętu 
niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo ofertą, dokumentacją 
lub specyfikacją techniczną. 

3.2. Sprzęt stosowany 

Podstawowy sprzęt przeznaczony do wykonania robót to: 

� Rusztowania elewacyjne 
� Środki transportu zewnętrznego (samochody wywrotki, skrzyniowe, 

dostawcze) 
� Betoniarka wolnospadowa elektryczna 
� Sprzęt drobny (wiertarki, mieszadła do zapraw, młotki udarowe 

i udarowo – obrotowe, noże i nożyce itp.) 

 



 
STRONA 12 

“PRZEBUDOWA TOALET W BUDYNKU MUZEUM MIEJSKIEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. KUBSZA 2” 

 

4 TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania na budowie jedynie takich środków 
transportu, które zapewnią dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie 
spowodują uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych 
użytych do prac materiałów. Ilość środków transportowych musi zapewniać 
sprawne prowadzenie robót, bez zbędnych przerw i przestojów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. Wykonawca usunie, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych spowodowane prowadzeniem robót 
niezgodnie z warunkami umowy oraz warunkami wydanymi przez zarządcę 
drogi lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca, o ile wymagają tego 
przepisy, opracuje „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (plan BIOZ). 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót jakościowo dobrych, 
zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacją budowlano – wykonawczą, 
sztuką budowlaną, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru i innych osób uprawnionych do kontroli 
budowy. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy 
(w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji budowlano – 
wykonawczej) wymaga pisemnej zgody Inwestora. W przypadku wystąpienia 
konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Kierownik budowy 
wspólnie z inspektorem nadzoru uzgodnią w formie protokołu konieczności 
zakres tych prac, uzasadniając jednocześnie konieczność ich wykonania. 

Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych dopiero po 
podpisaniu przez Inwestora protokołu konieczności, otrzymaniu pisemnego 
zlecenia wykonania robót i podpisaniu przez Wykonawcę i Inwestora 
stosownego aneksu do umowy (względnie nowej umowy) określającego zakres 
oraz wartość robót dodatkowych. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Kierownik budowy (Kierownik 
robót) dostarczy Inwestorowi kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych 
oraz kserokopię zaświadczenia o przynależności do okręgowej izby inżynierów 
i techników budownictwa. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca, w celu zapewnienia dobrej jakości, odpowiedzialny jest za 
kontrolę jakości robót oraz używanych materiałów. W tym celu 
przeprowadzi niezbędną ilość pomiarów i badań przy użyciu właściwego 
sprzętu i urządzeń. 
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Wymagania co do zakresu badań oraz ich ilości określone są 
w obowiązujących normach polskich oraz specyfikacji technicznej. 

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich 
wytwarzania. Zapewniona będzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy oraz producenta materiałów. 

Jeżeli Inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe, ponadnormatywne badania, 
to koszt tych badań obciąży Wykonawcę w przypadku stwierdzenia, że 
zastosowane materiały lub roboty są niezgodne z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji budowlano – wykonawczej i specyfikacji technicznej. 
W innym przypadku koszt badań poniesie Inwestor. 

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni kontrolę wszystkich partii materiałów dostarczonych na 
budowę pod względem ich zgodności z dokumentacją budowlano – 
wykonawczą i specyfikacją techniczną oraz wymagań podanych w punkcie 2 
– Materiały.  

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy „Prawo budowlane” spoczywa na 
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi oraz 
mienia i technicznej strony budowy. Zapisy wykonywane będą w sposób 
czytelny, techniką trwałą, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączane do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczane kolejnymi numerami (numeracja załączników), 
opatrzone datą i podpisami Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 

6.4.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, 
następujące dokumenty: 

� pozwolenie na budowę, 
� protokoły przekazania terenu budowy, 
� umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
� protokoły odbiorów robót, 
� protokoły z narad oraz uzgodnień, 
� plan „BIOZ”. 

6.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy przechowywane będą na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
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budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z Dokumentacją projektową oraz Specyfikacją techniczną. Obmiar 
sporządzany będzie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 
robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiarów wpisywane będą do Księgi obmiarów robót. 

Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) lub błąd w ilościach podanych 
w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku ukończenia tych robót. 

Błędne dane w obmiarach robót zostaną poprawione przez Inspektora 
nadzoru (z odpowiednią adnotacją). 

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru robót 

Obmiary robót przeprowadzane będą przed częściowymi oraz ostatecznym 
odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy 
w prowadzeniu robót lub zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiarów robót zanikowych należy dokonać w czasie ich wykonywania, 
a robót ulegających zakryciu – przed ich zakryciem. 

Obmiarów robót należy dokonywać dla każdej pozycji kosztorysowej 
w sposób, w jednostkach i z dokładnością podaną w opisie tej pozycji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarczone zostaną przez Wykonawcę 
i będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni 
ważność świadectw legalizacyjnych dla urządzeń tego wymagających. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Dla robót objętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów robót: 

� odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
� odbiór częściowy robót, 
� odbiór końcowy robót, 
� odbiór ostateczny pogwarancyjny robót. 
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8.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 

Kierownik budowy ma bezwzględny obowiązek zgłaszania do odbioru 
wszystkich robót zanikowych oraz robót ulegających zakryciu. O ile nie 
dopełni on tego obowiązku Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania 
dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robót lub wykonania 
odpowiednich odkuć lub otworów niezbędnych do zbadania wykonanych 
robót, a następnie przywrócenia ich do stanu pierwotnego na koszt 
Wykonawcy. 

Kierownik budowy zgłasza wpisem do Dziennika budowy gotowość do 
odbioru oraz powiadamia o tym Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty wpisu do 
Dziennika budowy i powiadomienia Inspektora nadzoru, dokonuje odbioru 
zezwalając na dalsze prowadzenie robót lub nakazując usunięcie 
nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie robót możliwe jest dopiero po 
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru usunięcia wszystkich usterek. 

Odbiór robót zanikowych i robót ulegających zakryciu polega na ocenie 
ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlano – wykonawczą 
i Specyfikacją techniczną wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji budowy ulegną zakryciu. Odbioru tych robót należy dokonać 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót zanikowych i robót ulegających zakryciu dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności 
z dokumentacją budowlano – wykonawczą i Specyfikacją techniczną 
wykonanych robót. Kierownik budowy powiadomi Inwestora i zgłosi wpisem 
do Dziennika budowy zakres robót do odbioru częściowego. Inspektor 
nadzoru dokona odbioru tych robót w terminie do siedmiu dni od daty 
zgłoszenia i powiadomienia. 

Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady lub usterki, 
to Inwestor odmawia odbioru i zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia. 

Częściowego odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Celem odbioru końcowego robót jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, 
wartości oraz zgodności z dokumentacją budowlano – wykonawczą oraz 
specyfikacją techniczną robót. 

Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego Kierownik 
budowy zgłasza, a Inspektor nadzoru potwierdza zapisem w dzienniku 
budowy. Na tej podstawie Inwestor powiadamia pisemnie Wykonawcę 
o wyznaczonym terminie odbioru. Komisja odbiorowa, w skład której 
wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, w obecności Inspektora 
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nadzoru i Kierownika budowy dokonuje oceny przedłożonych dokumentów 
(protokoły odbiorów częściowych, prób szczelności, protokoły pomiarów 
i badań, certyfikatów, deklaracji zgodności itp.) oraz dokonuje oceny 
wizualnej wykonanych robót. Wykonawca obowiązany jest uczestniczyć 
w odbiorze. W przypadku jego nieobecności, pomimo powiadomienia, nie 
wstrzymuje się czynności odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca 
traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń i uwag, co do treści protokołu. 

Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który 
winien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru i być podpisany 
przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Każda ze 
stron uczestniczących w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokołu odbioru. 

Zauważone w trakcie odbioru usterki i braki (również w stosunku do 
kompletności wymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie 
stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego. Wykonawca nie 
może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty były 
wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Może 
natomiast przedstawić dokumenty, że wykonał roboty ściśle z pisemnym 
poleceniem inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie zgłosił zastrzeżenia co 
do treści odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie 
potwierdził swoje polecenie. 

Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usunąć 
własnym kosztem w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu 
usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora nadzoru, prosząc 
o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robót. 

Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru są 
uznane za zakończone, co stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego. 

Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz 
braków w wyznaczonym terminie powoduje usunięcie ich przez Inwestora 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

W przypadku wystąpienia istotnych wad i braków obniżających zdolność 
użytkową wykonanego obiektu budowlanego a powstałych z winy 
Wykonawcy, Inwestor może żądać obniżenia wynagrodzenia umownego. 

Jeżeli wady stwierdzone a czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie 
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny ostateczny 

Przed upływem terminu gwarancji Inwestor zwołuje odbiór pogwarancyjny 
ostateczny, pisemnie powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega on na 
ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych 
usterek powstałych na skutek wadliwego wykonywania robót. Z 
przeprowadzonych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla 
odbioru końcowego. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę 
i sporządzonych w oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar robót. 
Cena pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie wszystkie czynności, 
badania i wymagania określone dla tej pozycji w dokumentacji budowlano – 
wykonawczej oraz Specyfikacji technicznej. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji technicznej oraz 
w Dokumentacji technicznej. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawcę za daną pozycję 
w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość 
żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r “Prawo budowlane” (Dziennik Ustaw z 2003 
roku Nr 207, pozycja 2016 z późniejszymi zmianami); 

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r “Prawo zamówień publicznych” (Dziennik 
Ustaw z 2004 roku Nr 19, pozycja 177 z późniejszymi zmianami); 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw 
z 2004 roku Nr 92, pozycja 881 z późniejszymi zmianami); 

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dziennik 
Ustaw z 2002 roku Nr 147, pozycja 1229 z późniejszymi zmianami); 

� Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r o dozorze technicznym (Dziennik Ustaw 
z 2004 roku Nr 122, pozycja 1321 z późniejszymi zmianami); 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r “Prawo ochrony środowiska” (Dziennik 
Ustaw z 2001 roku Nr 62, pozycja 627 z późniejszymi zmianami); 

� Ustawa z dnia 21 maja 1985 r o drogach publicznych (Dziennik Ustaw 
z 2004 roku Nr 204, pozycja 2086 z późniejszymi zmianami); 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku 
w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
ich oznaczania znakowaniem CE (Dziennik Ustaw z 2002 roku Nr 209, 
pozycja 1779); 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku 
w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do 
wydawania europejskich aprobat technicznych zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dziennik Ustaw z 2002 roku Nr 
209, pozycja 1780); 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 
1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dziennik Ustaw z 1997 r nr 169 poz. 1650); 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dziennik Ustaw z 2002 roku Nr 47, pozycja 401); 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 



 
STRONA 18 

“PRZEBUDOWA TOALET W BUDYNKU MUZEUM MIEJSKIEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. KUBSZA 2” 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 120, 
pozycja 1126); 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dziennik Ustaw z 2004 roku Nr 202, pozycja 
2041);  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania 
ich znakiem budowlanym (Dziennik Ustaw z 2004 roku Nr 198, pozycja 
2072); 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia; 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw z 2004 
roku Nr 198, pozycja 2042); 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2002 roku 
w sprawie szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
(tom I – V). 


