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1 WSsTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna “Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan
wspoélnych dla poszczegdélnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, ktére zaplanowane =zostaty do wykonania
w ramach zadania “Przebudowa toalet w Muzeum Miejskim w Wodzistawiu
Slaskim przy ul. Kubsza 2”.

Zakres przewidywanych robét obejmuje

Roboty rozbiérkowe istniejgcej fazienki wraz z wyposazeniem
Wykonanie nowych $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych
Wymiana instalacji elektrycznej

Wymiana instalacji wody i kanalizacji

Roboty okfadzinowe i malarskie posadzek i $cian

Montaz Scianek systemowych

Biaty montaz instalacyjny

VVVVVYVYVYY

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentacji przetargowej, nalezy
stosowac¢ przy wytanianiu wykonawcy, zleceniu, wykonaniu i odbieraniu
robot budowlanych wyszczegédlnionych w punkcie 1.

Integralng czescig niniejszego opracowania jest “Projekt budowlany” oraz
“Przedmiar robét” dotyczace Zadania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej Specyfikacji Technicznej
przyjeto zgodnie z okresleniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r
“Prawo budowlane” (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 207, pozycja 2016
z pézniejszymi zmianami).

1.3.1. Obiekt budowlany
» budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
> budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami
i urzadzeniami,
» obiekt matej architektury;

1.3.2. Budynek
Budynek to taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;

1.3.3. Budowla

Budowla to kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
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obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojqce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych
sie na catos¢ uzytkowaq;

1.3.4. Obiekt matej architektury
Obiekt matej architektury to niewielki obiekt, a w szczegdlnosci:
» kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury;
» posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

» uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $Smietniki;

1.3.5. Tymczasowy obiekt budowlany

Tymczasowy obiekt budowlany to obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki,
a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.3.6. Budowa

Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu
budowlanego;

1.3.7. Roboty budowlane

Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajgce na montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

1.3.8. Remont

Remont to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

1.3.9. Urzadzenia budowlane

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym to urzadzenia
techniczne zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza iurzadzenia instalacyjne, w tym
oczyszczania lub gromadzenia $ciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki;

1.3.10. Teren budowy

Teren budowy to przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
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1.3.11. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane to tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania roboét
budowlanych;

1.3.12. Pozwolenie na budowe
Pozwolenie na budowe to decyzja administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego;

1.3.13. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy to pozwolenie na budowe wraz z projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby - rysunki iopisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne iksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu;

1.3.14. Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie;

1.3.15.  Wyréb budowlany

Wyréb budowlany to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym;

1.3.16. Dziennik budowy

Dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robodt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot;

1.3.17. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce robot upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe;

1.3.18. Materiaty

Wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq
projektowga i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru;

1.3.19. Odpowiednia zgodnos¢
Zgodnos¢ wykonanych robdét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
graniczne tolerancje nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;
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1.3.20. Inspektor nadzoru budowlanego

Osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor
nad budowga obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora
na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzaniu i odbiorach robét zakrywanych oraz
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

1.3.21. Polecenie Inspektora nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

1.3.22. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej;

1.3.23. Ustalenia techniczne

Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych;

1.3.24. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy wraz
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

1.3.25. Teren zamkniety

Teren zamkniety to teren, a w szczegdélnych przypadkach obiekt

budowlany lub jego czesé, dostepny wyltgcznie dla oséb uprawnionych

oraz wyznaczony W sposob okreslony w przepisach ,Prawa

geodezyjnego i kartograficznego”, niezbedny na cele:

> obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji
jednostek organizacyjnych podlegtych ministrom witasciwym do:
spraw obrony narodowej, spraw wewnetrznych, spraw zagranicznych
oraz Szefowi Urzedu Ochrony Panstwa,

> bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji
zaktadu gérniczego;

1.3.26. Witasciwy organ
Wiasciwy organ to organ administracji architektoniczno - budowlanej
oraz nadzoru budowlanego, stosownie do ich witasciwosci, okreslonej
w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”;

1.3.27. Grupa, klasa, kategoria robdt

Grupa, klasa, kategoria okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dziennik Urzedowy liczba 340 z 16.12.2002 r z poOzniejszymi
zmianami);
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1.3.28. Istotne wymagania

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspodlnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane;

1.3.29. Normy europeijskie

Normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji;

1.3.30. Przedmiar robot

Zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych
w kolejnosci  technologicznej ich  wykonania, z  wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

1.3.31. Wspdiny Stownik Zamoéwien
System klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdownego
oraz stownika uzupetniajgcego.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji budowy zgodnie z umowag,
ustawg “Prawo budowlane” oraz obowigzujacymi przepisami i normami
budowlanymi.

1.4.1. Wymagania w zakresie terenu budowy

Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie
okres$lonym w umowie) teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno
- prawne, dziennik budowy oraz komplet dokumentacji budowlanej
wykonawczej wraz ze specyfikacjq techniczna.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu
budowy od dnia przekazania terenu budowy (spisania protokotu
przekazania) do dnia zakonczenia budowy (spisania protokotu odbioru
kocowego). Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac
oraz zdemontuje po zakonczeniu robot tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace (wygrodzenie, oznakowanie, wymagane zabezpieczenia
wynikajace z przepisow BHP przy prowadzeniu robdt, oswietlenie itp.,
zgodnie z potrzebami wynikajacymi ze specyfiki prowadzenia oraz
zabezpieczenia robdt). Koszt zabezpieczenia wliczony jest w cene
umowna.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone obiektu budowlanego oraz
materiatdow, sprzetu i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy od
dnia przekazania placu budowy, do dnia odbioru koncowego.

1.4.2. Wymagania w zakresie dokumentacji oraz specyfikacji technicznej

Inwestor przekaze Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej
dokumentacji budowlanej wykonawczej zawierajacej wszystkie
niezbedne pozwolenia oraz uzgodnienia potrzebne do realizacji
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przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz Specyfikacji technicznej.
Dokumenty te stanowig cze$S¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich obowigzujg tak, jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu winien
natychmiast powiadomic inspektora nadzoru w celu ustalenia dalszego
sposobu prowadzenia robot.

1.4.3. Wymagania w zakresie Dziennika budowy

Dziennik budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Inwestora
z chwilg przejecia przez Wykonawce placu budowy.

Dziennik budowy przeznaczony jest do rejestracji, w formie wpisow,
przebiegu robdt budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania, a majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania obiektu budowlanego.
Wpisow w Dzienniku budowy nalezy dokonywaé¢ w sposéb trwaty
i czytelny na oryginatach i kopiach stron. Wpisy dokonywane sg
chronologicznie, w sposéb uniemozliwiajgcy dokonywanie pdzniejszych
uzupetnien. W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do
dokonanych wczesniej wpisdw tekst niewtasciwy nalezy skresli¢ w
spos6b umozliwiajacy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzié¢ tresé
wiasciwg - wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreslen oraz
poprawek nalezy dokonywaé w formie wpisu do Dziennika budowy.

Dokonywanie wpiséw na odwrocie ponumerowanych stron jest
zabronione.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku budowy upowaznieni sg:

Inwestor,

Inspektor nadzoru inwestorskiego,

Projektant,

Kierownik budowy,

Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych, uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepisbw na terenie budowy, w ramach
dokonywanych czynnosci kontrolnych.

VVVYY

Pod kazdym wpisem w Dzienniku budowy osoby, ktérych wpisy dotyczg,
potwierdzajg podpisem (z datg) zapoznanie sie z jego trescia.

W Dzienniku budowy odnotowuje sie zmiany kierownika budowy,
kierownika robodt, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta.

Dziennik budowy chronié¢ nalezy przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy
kradziezg. Za wifasciwe prowadzenie Dziennika budowy, jego stan oraz
przechowywanie na terenie budowy w sposéb umozliwiajacy dostep do
niego przez osoby do tego upowaznione — odpowiedzialny jest kierownik
budowy.

1.4.4. Wymagania w zakresie BHP

Wykonawca, jezeli wymagajq tego przepisy, opracuje i przedstawi
Inwestorowi plan ,BIOZ” sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
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Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz  szczegbtowego  zakresu rodzajow  robot  budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa oraz zdrowia ludzi.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zagwarantowanie, aby jego
pracownicy nie wykonywali robét w warunkach niebezpiecznych lub
szkodliwych dla zdrowia. @ Wykonawca zapewni pracownikom
zatrudnionym na budowie wifasciwe warunki socjalne, odpowiednig
odziez ochronng i roboczg, srodki ochrony osobistej oraz niezbedne dla
realizacji robdét narzedzia i sprzet.

Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy jego pracownicy zatrudnieni na
budowie posiadali aktualne badania lekarskie (w zakresie odpowiednim
do wykonywanych przez nich robdt), a osoby obstugujgce sprzet
budowlany posiadaty odpowiednie uprawnienia.

Dokumenty stwierdzajace aktualnos$¢ badan lekarskich oraz posiadanie
uprawnien Wykonawca winien okazac¢ na kazde zgdanie Inwestora lub
0s6b upowaznionych do ich kontrolowania.

1.4.5. Wymagania w zakresie ppoz.

Wykonawca egzekwowat bedzie przestrzeganie przepisdw w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego na terenie budowy. W tym celu, miedzy
innymi, wyposazy zaplecze budowy, pojazdy, maszyny i urzadzenia
w odpowiedni sprzet ppoz. Zapewni on sktadowanie na terenie budowy
materiatéw fatwopalnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zabezpieczy je przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywofanym na skutek realizacji robot wzglednie przez jego
pracownikéw.

1.4.6. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot
budowlanych wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W czasie prowadzenia robdot Wykonawca w szczegdlnosci zapewni
dbatos¢:

» 0 systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby,
wody,

> 0 minimalizowanie ilo$ci odpaddéw oraz ich segregacje,

» 0 oszczedne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

1.4.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone obiektdw i instalacji
znajdujacych sie na powierzchni ziemi oraz za urzadzenia i instalacje
podziemne.
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1.4.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone robét, za wszelkie materiaty
oraz urzadzenia uzywane do wykonania robot od daty rozpoczecia robét
(przekazania placu budowy) do daty wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby
budowlane o witasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym oraz wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
nastepujacych wymagan:

bezpieczenstwo konstrukcji,

bezpieczenstwo pozarowe,

bezpieczenstwo uzytkowania,

warunki higieniczne i zdrowotne,

warunki ochrony srodowiska,

warunki ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednos$c¢ energii oraz izolacyjnos¢ cieplna przegrod.

VVVVVYVYVY

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac:

> certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobéow podlegajacych
certyfikacji,

> certyfikat zgodnosci Iub deklaracje zgodnosci dla wyrobdéw nie
podlegajacych certyfikacji.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jakiekolwiek wyroby nie spetniajace wyzej wymienionych wymagan nie
mogaq by¢ zastosowane przy realizacji budowy.

Zastosowanie materiatdw innych, niz przewiduje to dokumentacja
budowlano - wykonawcza, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.
W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatdw odmiennych bez
wymaganej zgody - Inwestor moze nakazac rozbiérke tych elementéow na
koszt Wykonawcy lub obnizy¢ wysokos¢ naleznego wynagrodzenia.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe i bezpieczne sktadowanie
materiatéw. Materiaty sktadowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta
tak, by zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi, utratg
parametrow, wiasciwosci i jakosci. Sposdb skladowania musi zapewniac
rowniez bezpieczenstwo dla oséb znajdujacych sie w poblizu.

2.4. Stosowane materiatly

Podstawowe materiaty potrzebnymi do wykonania robét objetych projektem
oraz Specyfikacjq Techniczng to:

STRONA 9
“"PRZEBUDOWA TOALET W BUDYNKU MUZEUM MIEJSKIEGO W WODZIStAWIU S’LASKIM PRZY UL. KUBSzA 2"



Anemostat kotowy wywiewny

Bateria natryskowa Scienna fi 15 mm

Bateria umywalkowa samozamykajgca z mieszaczem
Bateria umywalkowa sztorcowa lekarska

Brodzik natryskowy akrylowy

Cegta budowlana petna

Cement portlandzki zwykty z dodatkami

Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw

Ciasto wapienne

Deska wc twarda

Elektryczny ogrzewacz wody typ SG 10M Mars podumywalkowy
Elektryczny ogrzewacz wody typ SG 40 Heros Elektronik pionowy
Farba emulsyjna akrylowa wewnetrzna

Gips budowlany szpachlowy

Gniazdo wtyczkowe podwdjne z uziemieniem

Grunt gteboko penetrujacy np. Ceresit CT 17

Kabina natryskowa narozna potokragta

Kombifix - element montazowy do umywalki

Kombifix - element montazowy do WC

Kosz na $mieci

Lustro na wymiar

Lustro uchylne

Miska lejowa wiszgca

Miska podwieszana

Oprawa o$wietlenia awaryjnego PRYMAT ST 1C2 W13 ciemna
Oprawy kinkiet Cleo 33132/17/10 2x50W

Oprawy Seaboard kinkiet 34093/11/10 1x8W

OScieznica regulowana PORTA-SYSTEM, okleina drewnopodobna
Pisuar porcelanowy biaty

Ptyta gipsowo - kartonowa wodoodporna

Ptytki Rako Color Two RAL 0001500 mat 10x10 cm
Ptytki Rako Color Two White mat 10x10 cm

Ptytki Rako Taurus Black 19S 10x10 cm

Ptytki Rako Taurus Black 19S 15x15 cm

Ptytki Rako Taurus Extra White 11S 15x15 cm

Ptytki Rako Taurus Extra White 11S 30x30 cm

Ptyty z welny mineralnej do izolacji $cian dziatowych
Pojemnik na mydfo w ptynie

Pojemnik na papier toaletowy

Pojemnik na reczniki papierowe

Profile do Scian z ptyt gipsowo - kartonowych

Przewody i ksztattki wentylacyjne

Przewdd elektryczny YDY-450/750 V 3x1,5 mm2 i 3x2,5mm?2
Przycisk sptukujacy przedni

Rura i ksztattki z polipropylenu

Rura i ksztattki z PVC kanalizacyjne

Skrzydfa ptytowe drzwi wewnetrznych petne fornirowane
Sptuczka podtynkowa bez stelaza

Syfon pisuarowy mosiezny chromowany fi 25 mm

Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego

Szafa biata potysk na wymiar

Scianki ustepowe systemowe

VVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVYVVVYVVVVVVVVVYVYVYVVVYVYVVVVVVVYVYYVYYVYY
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Uchwyt poziomo-pionowy 400x600 mm

Uchwyt prosty 600 mm

Uchwyt Scienny uchylny

Umywalka 66 cm dla oséb niepetnosprawnych, profilowana
Umywalki prostokatne porcelanowe

Wapno hydratyzowane

Wentylator kanatowy typ TD-350/125

Wsporniki do elementéw montazowych Kombifix
Wytacznik instalacyjny 1-fazowy B16A

Zaprawa klejowa np. Ceresit CM 12 "Elastic"
Zaprawa samopoziomujgca np. Ceresit CN 76
Zaprawa uszczelniajgca np. Ceresit CR 65
Zawory sptukujgce do pisuardéw fi 15 mm

Zawor przelotowy fi 15 mm

VVVVVVVVYVYVVYVYYVY

3 SPRZET
3.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet przeznaczony do wykonania robdt powinien by¢ zgodny, w zakresie jego
rodzaju i ilosci, z ofertg Wykonawcy oraz zaleceniami podanymi w dokumentacji
budowlano - wykonawczej i specyfikacji technicznej. Zmiana rodzaju lub ilosci
sprzetu wymaga zgody Inspektora nadzoru.

Jezeli oferta, dokumentacja budowlano - wykonawcza Ilub specyfikacja
techniczna dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu - Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej w sposéb dowolny, bez
akceptacji Inspektora nadzoru, zmieniany.

Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiada¢ swiadectwa stwierdzajace jego
dopuszczenie do wykonywania okreslonego rodzaju robdét. Dokumenty takie
Kierownik budowy winien przedstawi¢ na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
znajdujace sie na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Wykonawca zadba o wtasciwe wykorzystanie sprzetu, maszyn, urzadzen oraz
narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymac
roboty wykonywane przy uzyciu niewfasciwego sprzetu, uzyciu sprzetu
niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo ofertg, dokumentacjq
lub specyfikacjq techniczna.

3.2. Sprzet stosowany

Podstawowy sprzet przeznaczony do wykonania robét to:

> Rusztowania elewacyjne

» Srodki transportu zewnetrznego (samochody wywrotki, skrzyniowe,
dostawcze)

» Betoniarka wolnospadowa elektryczna

» Sprzet drobny (wiertarki, mieszadta do zapraw, miotki udarowe
i udarowo - obrotowe, noze i nozyce itp.)
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4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich srodkéw
transportu, ktére zapewnig dobrg jakos¢ wykonywanych robdét oraz nie
spowodujg uszkodzen mechanicznych badz zmiany parametréw technicznych
uzytych do prac materiatéw. Ilos¢ Srodkow transportowych musi zapewniaé
sprawne prowadzenie robdt, bez zbednych przerw i przestojow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Wykonawca usunie, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia nawierzchni drég publicznych spowodowane prowadzeniem robét
niezgodnie z warunkami umowy oraz warunkami wydanymi przez zarzadce
drogi lub przepisami ogdlnymi o ruchu drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca, o ile wymagajq tego
przepisy, opracuje ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (plan BIOZ).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt jakosciowo dobrych,
zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacjg budowlano - wykonawczg,
sztukaq budowlang, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz
poleceniami Inspektora nadzoru i innych o0sdb uprawnionych do kontroli
budowy. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy
(w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji budowlano -
wykonawczej) wymaga pisemnej zgody Inwestora. W przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych Kierownik budowy
wspdlnie z inspektorem nadzoru uzgodnig w formie protokotu koniecznosci
zakres tych prac, uzasadniajgc jednoczesnie koniecznos¢ ich wykonania.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robdét dodatkowych dopiero po
podpisaniu przez Inwestora protokotu koniecznosci, otrzymaniu pisemnego
zlecenia wykonania robdét i podpisaniu przez Wykonawce i Inwestora
stosownego aneksu do umowy (wzglednie nowej umowy) okreslajgcego zakres
oraz wartos¢ robdét dodatkowych.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych Kierownik budowy (Kierownik
robot) dostarczy Inwestorowi kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych
oraz kserokopie zaswiadczenia o przynaleznosci do okregowej izby inzynieréw
i technikédw budownictwa.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca, w celu zapewnienia dobrej jakosci, odpowiedzialny jest za
kontrole jakosci robdét oraz uzywanych materiatbw. W tym celu

przeprowadzi niezbedng ilos¢ pomiaréw i badan przy uzyciu wiasciwego
sprzetu i urzadzen.
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Wymagania co do zakresu badan oraz ich ilosci okreslone sg
w obowigzujacych normach polskich oraz specyfikacji technicznej.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania u zrdédta ich
wytwarzania. Zapewniona bedzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy oraz producenta materiatow.

Jezeli Inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe, ponadnormatywne badania,
to koszt tych badan obcigzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze
zastosowane materiaty lub roboty sg niezgodne z wymaganiami podanymi
w dokumentacji budowlano - wykonawczej i specyfikacji technicznej.
W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni kontrole wszystkich partii materiatéw dostarczonych na
budowe pod wzgledem ich zgodnosci z dokumentacjaq budowlano -
wykonawczg i specyfikacjg techniczng oraz wymagan podanych w punkcie 2
- Materiaty.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy  jest wymaganym dokumentem urzedowym
obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy ,Prawo budowlane” spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi oraz
mienia i technicznej strony budowy. Zapisy wykonywane beda w sposéb
czytelny, technikg trwatg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczane do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczane kolejnymi numerami (numeracja zatgcznikéw),
opatrzone datg i podpisami Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

6.4.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej,
nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbiorow robdt,

protokoty z narad oraz uzgodnien,

plan ,BIOZ".

6.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

VVVVYVYYVY

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw

STRONA 13
“"PRZEBUDOWA TOALET W BUDYNKU MUZEUM MIEJSKIEGO W WODZIStAWIU SLASKIM PRZY UL. KUBSzA 2"



budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdét okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robdt
zgodnie z Dokumentacjg projektowa oraz Specyfikacjg techniczng. Obmiar
sporzadzany bedzie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw wpisywane bedg do Ksiegi obmiaréw robdt.

Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) lub btad w ilosciach podanych
w przedmiarze robdt lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia tych robdt.

Btedne dane w obmiarach robdét zostang poprawione przez Inspektora
nadzoru (z odpowiednig adnotacjq).

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru roboét

Obmiary robdét przeprowadzane bedq przed czesSciowymi oraz ostatecznym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy
w prowadzeniu robdét lub zmiany Wykonawcy robot.

Obmiaréw robot zanikowych nalezy dokona¢ w czasie ich wykonywania,
a robdt ulegajacych zakryciu - przed ich zakryciem.

Obmiaréw robot nalezy dokonywac¢ dla kazdej pozycji kosztorysowej
w sposdb, w jednostkach i z doktadnoscig podang w opisie tej pozyciji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczone zostang przez Wykonawce
i bedq zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni
waznos¢ Swiadectw legalizacyjnych dla urzadzen tego wymagajacych.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

Dla robot objetych umowag okresla sie nastepujace rodzaje odbiorow robdt:

> odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,
> odbidr czesciowy robot,

> odbidr koncowy robot,

> odbidr ostateczny pogwarancyjny robét.
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8.2. 0Odbior robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Kierownik budowy ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru
wszystkich robdt zanikowych oraz roboét ulegajacych zakryciu. O ile nie
dopetni on tego obowigzku Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania
dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych roboét lub wykonania
odpowiednich odku¢ lub otwordéw niezbednych do zbadania wykonanych
robot, a nastepnie przywrécenia ich do stanu pierwotnego na koszt
Wykonawcy.

Kierownik budowy zgtasza wpisem do Dziennika budowy gotowos$¢ do
odbioru oraz powiadamia o tym Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do
Dziennika budowy i powiadomienia Inspektora nadzoru, dokonuje odbioru
zezwalajagc na dalsze prowadzenie robot Iub nakazujac usuniecie
nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie robdt mozliwe jest dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru usuniecia wszystkich usterek.

Odbiér robdét zanikowych i robdét ulegajacych zakryciu polega na ocenie
ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano - wykonawczg
i Specyfikacjg techniczng wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji budowy ulegng zakryciu. Odbioru tych robdét nalezy dokonac
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robét zanikowych i robot ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. 0dbioér czesciowy robot

Odbior czesciowy robdt polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci
z dokumentacja budowlano - wykonawczg i Specyfikacjg techniczng
wykonanych robét. Kierownik budowy powiadomi Inwestora i zgtosi wpisem
do Dziennika budowy zakres robot do odbioru czesciowego. Inspektor
nadzoru dokona odbioru tych robdét w terminie do siedmiu dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady lub usterki,
to Inwestor odmawia odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.

Czesciowego odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. 0Odbior koncowy robét

Celem odbioru koncowego robot jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci,
wartosci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano - wykonawcza oraz
specyfikacjq techniczng robot.

Catkowite zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru koncowego Kierownik
budowy zgtasza, a Inspektor nadzoru potwierdza zapisem w dzienniku
budowy. Na tej podstawie Inwestor powiadamia pisemnie Wykonawce
0 wyznaczonym terminie odbioru. Komisja odbiorowa, w skfad ktérej
wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora
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nadzoru i Kierownika budowy dokonuje oceny przedtozonych dokumentow
(protokoty odbioréw czesciowych, prob szczelnosci, protokoty pomiarow
i badan, certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny
wizualnej wykonanych robdt. Wykonawca obowigzany jest uczestniczyé
w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie
wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca
traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen i uwag, co do tresci protokotu.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokot, ktory
winien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze
stron uczestniczacych w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru.

Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki (réwniez w stosunku do
kompletnosci wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w wykazie
stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru koncowego. Wykonawca nie
moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegdlne roboty byty
wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze
natomiast przedstawi¢ dokumenty, ze wykonat roboty $cisle z pisemnym
poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co
do tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie
potwierdzit swoje polecenie.

Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usung¢
wiasnym kosztem w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu
usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora nadzoru, proszac
o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robot.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru sg
uznane za zakonczone, co stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego.

Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz
brakow w wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia istotnych wad i brakéw obnizajacych zdolnosé
uzytkowa wykonanego obiektu budowlanego a powstatych z winy
Wykonawcy, Inwestor moze zadac obnizenia wynagrodzenia umownego.

Jezeli wady stwierdzone a czasie odbioru uniemozliwiajag uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze
odstgpi¢ od umowy lub zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.5. 0Odbioér pogwarancyjny ostateczny

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbiér pogwarancyjny
ostateczny, pisemnie powiadamiajac o tym Wykonawce. Polega on na
ocenie wizualnej robét w celu stwierdzenia usuniecia starych badz nowych
usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robdt. Z
przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokdt na zasadach jak dla
odbioru koncowego.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce
i sporzadzonych w oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar robdt.
Cena pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie wszystkie czynnosci,
badania i wymagania okreslone dla tej pozycji w dokumentacji budowlano -
wykonawczej oraz Specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci skfadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji technicznej oraz
w Dokumentacji technicznej.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zapftaty za wykonanie robot objetych tg pozycjq
kosztorysowa.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r “Prawo budowlane” (Dziennik Ustaw z 2003
roku Nr 207, pozycja 2016 z pdzniejszymi zmianami);

> Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r “Prawo zamodwien publicznych” (Dziennik
Ustaw z 2004 roku Nr 19, pozycja 177 z pdzniejszymi zmianami);

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw
z 2004 roku Nr 92, pozycja 881 z pdzniejszymi zmianami);

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dziennik
Ustaw z 2002 roku Nr 147, pozycja 1229 z pdzniejszymi zmianami);

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r o dozorze technicznym (Dziennik Ustaw
z 2004 roku Nr 122, pozycja 1321 z pdzniejszymi zmianami);

> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r “Prawo ochrony s$rodowiska” (Dziennik
Ustaw z 2001 roku Nr 62, pozycja 627 z pdzniejszymi zmianami);

» Ustawa z dnia 21 maja 1985 r o drogach publicznych (Dziennik Ustaw
z 2004 roku Nr 204, pozycja 2086 z pdzniejszymi zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku
w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania znakowaniem CE (Dziennik Ustaw z 2002 roku Nr 209,
pozycja 1779);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku
w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dziennik Ustaw z 2002 roku Nr
209, pozycja 1780);

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dziennik Ustaw z 1997 r nr 169 poz. 1650);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dziennik Ustaw z 2002 roku Nr 47, pozycja 401);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 120,

pozycja 1126);

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dziennik Ustaw z 2004 roku Nr 202, pozycja
2041);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobédw budowlanych oraz sposobu oznakowania
ich znakiem budowlanym (Dziennik Ustaw z 2004 roku Nr 198, pozycja
2072);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw z 2004
roku Nr 198, pozycja 2042);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2002 roku
w sprawie szczegdlowego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
(tom1I-V).
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